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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE  (Cat 1)

1 / 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
01.A01.A05.010 profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione

entro l'area del cantiere e ricollocazione a fine lavori in assenza di alberi
5960,000*15,000*0,300 26´820,000

SOMMANO... m3 26´820,000 4,79 128´467,80

2 / 2 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.005 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità
di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna
5960,000*12,000*1,500 107´280,000

SOMMANO... m3 107´280,000 10,13 1´086´746,40

3 / 3 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.010 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: profondità da m
2,01 a m 4
2000,000*10,000*0,300 6´000,000

SOMMANO... m3 6´000,000 15,20 91´200,00

4 / 4 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20 rispetto al livello
18.A01.B12.005 naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e

compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.
5960,000*10,000*1,000 59´600,000

SOMMANO... 59´600,000 6,62 394´552,00

5 / 5 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o
07.A02.B05.005 inidonei al rinterro - valutato su terreno indisturbato (oneri di discarice ed eventuale aumento di

volume compresi nel prezzo ed a carico dell'Impresa)
50000,000 50´000,000

SOMMANO... m3 50´000,000 6,33 316´500,00

6 / 6 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli
18.A01.B17.005 oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il

sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica,
per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali
dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e
dei cigli - con materiale prelevato in alveo o in aree  demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato.
5960,000*[(6+3,5)/2]*1,000 28´310,000

SOMMANO... m3 28´310,000 6,05 171´275,50

s471-01-00500.doc

A   R I P O R T A R E 2´188´741,70



 

  

pag. 2

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´188´741,70

7 / 7 Formazione di tutto o parte del rilevato e fondazione stradale eseguiti con materiali aventi
18.A01.B13.005 caratteristiche rispondenti alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a

totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e
compensato ogni fornitura di materiale, il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle
ceppaie, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il successivo
costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondità di cm 20,
l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano
scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo
costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del
rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e
profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm
ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte
500,000 500,000

SOMMANO... m3 500,000 12,62 6´310,00

8 / 8 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica
18.A02.B03.005 dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi

di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici
del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte
pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del
massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina -
per superfici inferiori a m² 1.000
[4+4]*5960,000 47´680,000

SOMMANO... m2 47´680,000 2,22 105´849,60

9 / 9 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE: Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con
18.A02.C02.005 geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica zincata a doppia torsione di maglia 8 x

10 cm, filo di diametro 8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature,
le funi di tesatura e collegamento, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16 mm e
lunghezza 80 cm con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e
la successiva idrosemina
800,000*2,000*2,000 3´200,000

SOMMANO... m2 3´200,000 19,14 61´248,00

10 / 10 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40.010 citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm

12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i
piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
piste alzaie *3,000*2,000*5960,000 35´760,000

SOMMANO... m2 35´760,000 9,40 336´144,00

11 / 11 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40.005 citta' attualmente vigenti, composto di  grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai

cm.12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di  materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti - eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm. 20
strade di cantiere *2000,000*3,000 6´000,000

SOMMANO... m2 6´000,000 6,25 37´500,00

12 / 12 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.P03.G36.040 radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m

di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in
gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte - diametro interno
cm 120
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R I P O R T O 2´735´793,30

60,000 60,000

SOMMANO... m 60,000 450,11 27´006,60

13 / 13 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.P03.G36.050 radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m

di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in
gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte - diametro interno
cm 150
80,000 80,000

SOMMANO... m 80,000 585,28 46´822,40

14 / 14 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
18.A03.A20.005 trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo  Cortain  con valore ASI secondo EN

1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2
200,000 200,000

SOMMANO... m 200,000 129,81 25´962,00

15 / 15 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2
18.A03.A30.005 20,000 20,000

SOMMANO... cadauno 20,000 200,89 4´017,80

16 / 16 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale
18.A02.F12.005 imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 -

1,10 fuori terra e del diametro di cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo
"Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
200,000 200,000

SOMMANO... m 200,000 49,97 9´994,00

17 / 17 Recinzione area in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde,
19.P03.A70 015 altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciato con

antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso; spinta 80 kg in sommita (Ca), compreso cancello
di ingresso carrabile, compreso cordolo corrente in c.a. di fondazione (armatura acciaio 50 kg/mc),
cls Rck 250, di sezione 30x40 cm.
300,000 300,000

SOMMANO... m2 300,000 81,54 24´462,00

Parziale CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE  (Cat 1) euro 2´874´058,10

MANUFATTI DI REGOLAZIONE IDRAULICA E MANUFATTI SFIORATORI  (Cat 2)

18 / 38 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
20,000*12,000*0,100*5,000 120,000
3,000*10,000*0,100*5,000 15,000

SOMMANO... m3 135,000 69,06 9´323,10

19 / 39 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati

s471-01-00500.doc
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R I P O R T O 2´883´381,20

compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
20,000*12,000*0,400*5,000 480,000
[3+3]*0,400*[2*4]*5,000 96,000
10,000*0,400*[2+3]*5,000 100,000

SOMMANO... m3 676,000 120,19 81´248,44

20 / 40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30 015 della stessa In strutture armate anche con mezzi di ridotte dimensioni

Vedi voce n° 39 [m3  676,000] 676,000

SOMMANO... m3 676,000 26,04 17´603,04

21 / 41 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 39 [m3  676,000] 676,000

SOMMANO... m3 676,000 8,12 5´489,12

22 / 42 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 39 [m3  676,000] *100,000 67´600,000

SOMMANO... kg 67´600,000 1,41 95´316,00

23 / 43 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10.005 sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname o acciaio, di qualunque
forma
100,000*5,000 500,000

SOMMANO... m2 500,000 30,16 15´080,00

24 / 44 Provvista e posa di paratoia motorizzata rettangolare a scorrimento verticale, composta da doppia
AVI-02 lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili (diaframma in lamiere di

acciaio irrigidite da profilati disposti in modo da resistere uniformemente alla pressione), completa
di attacchi superiori per il collegamento alla vite di manovra vite senza fine, argani, traversa
superiore rinforzata, telaio perimetrale, soglia inferiore etc; tutti i componenti del telaio e delle
attrezzature accessorie sono previsti in acciaio zincato verniciato a due mani di vernice a base
poliuretanica (spessore min. = 250 micron); la paratoia e' prevista in acciaio inox oppure al
carbonio verniciato con primer antiriggine e due mani di vernice a base poliuretanica (spessore
min. = 250 micron).
Tenute laterali e di soglia in neoprene applicati al diaframma mediante viti in acciaio inox con
piatto inox di ripartizione del carico.
Viti in acciaio C45, per la manovra del diaframma, con attacco ad occhiello e copertura asportabile
a protezione della filettatura del tipo a vite non saliente.
Riduttore secondario a vite senza fine e ruota elicoidale con vite in acciaio cementato e ruote in
bronzo fosforoso; alberi su cuscinetti a rotolamento; lubrificazione a bagno di grasso.
Attuatore elettrico tipo EMG o similare.
Gargamatura di tenuta e di guida in profilati di acciaio pressopiegati adeguatamente dimensionati.
Manovella di emergenza per manovra a mano con dispositivo di disinnesto del motore durante la
manovra manuale.
Tutte le apparecchiature e loro particolari componenti sono costruite con materiali di prima scelta
adatti nella loro funzione per ogni singolo particolare e precisamente: chiocciole madreviti in
bronzo B14.
Bulloneria di connessione e per viti di fissaggio guarnizioni in acciaio AISI 304.
Guarnizioni di tenuta in profilati speciali in neoprene di durezza adeguata.
Cuscinetti portanti e reggispinta di primaria marca.
TRATTAMENTO PROTETTIVO
Ad esclusione delle parti meccaniche ed in acciaio inossidabile verrà eseguito il seguente

s471-01-00500.doc
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trattamento:
-sabbiatura SA 2.5
-zincante inorganico 150 micron o primer antiruggine
-epoxy o poliuretanica a finire 250 micron
DATI CARATTERISTICI PARATOIA:
-luce netta 2800-3500 mm
-altezza diaframma 2200-3000 mm
-carico idrostatico max 2000 mm
-tenuta perimetrale lati 4
Sono compresi i seguenti ulteriori accessori di fornitura per la gestione in automatico della
paratoia (normalmente aperta):
Quadretto di comando con doppia portella esterna cieca e serratura antiscasso (IP65) contenente
PLC con operatore terminale per visualizzazione dati e per variazione parametri di gestione
impianto, portella con interruttore blocco porta e pulsantiera on/off per comandi manuali (abilitati
solo con combinatore personalizzato a tastiera), supporti.
Sonda ad immersione piezorestiva e sonda ad ultrasuoni con uscita digitale per misura livello
integrata da galleggiante a pera di sicurezza che consentono in tale sicurezza di gestire la chiusura
automatica in caso di piena di riflusso.
Cavattieri di collegamento ed accessori collegamento al gruppo di manovra.
Caratteristiche tecniche della fornitura:
n. 1 paratoia con 2 viti salienti, scorrimento strisciamento:
-n. 1 gruppo composto da:
-n. 1 attuatore DMC 500 - E- 80 da 500 Nm
-n. 1 riduttore A33DRM + BM ISO f14, con gruppo reggispinta
-n. 1 riduttore A33RM, con gruppo reggispinta speciale
-n. 2 copristeli CS2900
La motorizzazione elettromeccanica della paratoia e l'automazione della stessa è assoggettata alla
costante lettura del livello idraulico.
E' compresa ogni altra apparecchiatura elettromeccanica necessaria per fornire il lavoro finito a
regola d'arte e tutta la carpenteria in acciaio (anche zincato ed inox) dei pianorottoli di manovra,
dei parapetti e delle incastellature. Compresi trasporti, installazioni, allacciamenti alla linea  ed
oneri vari.
6,000*5,000 30,000

SOMMANO... a corpo 30,000 30´000,00 900´000,00

25 / 71 Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure
09.P02.A75.005 imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature

con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.
6000,000 6´000,000

SOMMANO... kg 6´000,000 6,63 39´780,00

26 / 72 Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio al carbonio verniciato saldato oppure
09.P02.A80 005 imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. I profilati in acciaio avranno i profili

unificati UNI e dovranno inoltre possedere i requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per
frecce max 1/400 della luce. Bulloni, chiodi da impiegarsi nell'esecuzione delle strutture metalliche
portanti, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relativa circolare del
Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso generale per laminati, barre, larghi piatti, lamiere,
saranno di tipo 1 o tipo 2. Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della norma UNI 7076/72
6000,000 6´000,000

SOMMANO... kg 6´000,000 2,98 17´880,00

Parziale MANUFATTI DI REGOLAZIONE IDRAULICA E MANUFATTI SFIORATORI  (Cat
2) euro 1´181´719,70

MANUFATTI DI REGOLAZIONE INVASI  (Cat 3)

27 / 46 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
20,000*12,000*0,100*3,000 72,000
3,000*10,000*0,100*3,000 9,000

s471-01-00500.doc
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R I P O R T O 81,000 4´055´777,80

SOMMANO... m3 81,000 69,06 5´593,86

28 / 47 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
20,000*12,000*0,400*3,000 288,000
[3+3]*0,400*[2*4]*3,000 57,600
10,000*0,400*[2+3]*3,000 60,000

SOMMANO... m3 405,600 120,19 48´749,06

29 / 48 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30 015 della stessa In strutture armate anche con mezzi di ridotte dimensioni

Vedi voce n° 47 [m3  405,600] 405,600

SOMMANO... m3 405,600 26,04 10´561,82

30 / 49 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 47 [m3  405,600] 405,600

SOMMANO... m3 405,600 8,12 3´293,47

31 / 50 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 47 [m3  405,600] *100,000 40´560,000

SOMMANO... kg 40´560,000 1,41 57´189,60

32 / 51 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10.005 sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname o acciaio, di qualunque
forma
100,000*3,000 300,000

SOMMANO... m2 300,000 30,16 9´048,00

33 / 52 Provvista e posa di paratoia motorizzata rettangolare a scorrimento verticale, composta da doppia
AVI-02 lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili (diaframma in lamiere di

acciaio irrigidite da profilati disposti in modo da resistere uniformemente alla pressione), completa
di attacchi superiori per il collegamento alla vite di manovra vite senza fine, argani, traversa
superiore rinforzata, telaio perimetrale, soglia inferiore etc; tutti i componenti del telaio e delle
attrezzature accessorie sono previsti in acciaio zincato verniciato a due mani di vernice a base
poliuretanica (spessore min. = 250 micron); la paratoia e' prevista in acciaio inox oppure al
carbonio verniciato con primer antiriggine e due mani di vernice a base poliuretanica (spessore
min. = 250 micron).
Tenute laterali e di soglia in neoprene applicati al diaframma mediante viti in acciaio inox con
piatto inox di ripartizione del carico.
Viti in acciaio C45, per la manovra del diaframma, con attacco ad occhiello e copertura asportabile
a protezione della filettatura del tipo a vite non saliente.
Riduttore secondario a vite senza fine e ruota elicoidale con vite in acciaio cementato e ruote in
bronzo fosforoso; alberi su cuscinetti a rotolamento; lubrificazione a bagno di grasso.
Attuatore elettrico tipo EMG o similare.
Gargamatura di tenuta e di guida in profilati di acciaio pressopiegati adeguatamente dimensionati.
Manovella di emergenza per manovra a mano con dispositivo di disinnesto del motore durante la
manovra manuale.
Tutte le apparecchiature e loro particolari componenti sono costruite con materiali di prima scelta
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adatti nella loro funzione per ogni singolo particolare e precisamente: chiocciole madreviti in
bronzo B14.
Bulloneria di connessione e per viti di fissaggio guarnizioni in acciaio AISI 304.
Guarnizioni di tenuta in profilati speciali in neoprene di durezza adeguata.
Cuscinetti portanti e reggispinta di primaria marca.
TRATTAMENTO PROTETTIVO
Ad esclusione delle parti meccaniche ed in acciaio inossidabile verrà eseguito il seguente
trattamento:
-sabbiatura SA 2.5
-zincante inorganico 150 micron o primer antiruggine
-epoxy o poliuretanica a finire 250 micron
DATI CARATTERISTICI PARATOIA:
-luce netta 2800-3500 mm
-altezza diaframma 2200-3000 mm
-carico idrostatico max 2000 mm
-tenuta perimetrale lati 4
Sono compresi i seguenti ulteriori accessori di fornitura per la gestione in automatico della
paratoia (normalmente aperta):
Quadretto di comando con doppia portella esterna cieca e serratura antiscasso (IP65) contenente
PLC con operatore terminale per visualizzazione dati e per variazione parametri di gestione
impianto, portella con interruttore blocco porta e pulsantiera on/off per comandi manuali (abilitati
solo con combinatore personalizzato a tastiera), supporti.
Sonda ad immersione piezorestiva e sonda ad ultrasuoni con uscita digitale per misura livello
integrata da galleggiante a pera di sicurezza che consentono in tale sicurezza di gestire la chiusura
automatica in caso di piena di riflusso.
Cavattieri di collegamento ed accessori collegamento al gruppo di manovra.
Caratteristiche tecniche della fornitura:
n. 1 paratoia con 2 viti salienti, scorrimento strisciamento:
-n. 1 gruppo composto da:
-n. 1 attuatore DMC 500 - E- 80 da 500 Nm
-n. 1 riduttore A33DRM + BM ISO f14, con gruppo reggispinta
-n. 1 riduttore A33RM, con gruppo reggispinta speciale
-n. 2 copristeli CS2900
La motorizzazione elettromeccanica della paratoia e l'automazione della stessa è assoggettata alla
costante lettura del livello idraulico.
E' compresa ogni altra apparecchiatura elettromeccanica necessaria per fornire il lavoro finito a
regola d'arte e tutta la carpenteria in acciaio (anche zincato ed inox) dei pianorottoli di manovra,
dei parapetti e delle incastellature. Compresi trasporti, installazioni, allacciamenti alla linea  ed
oneri vari.
3,000*3,000 9,000
2,000*3,000 6,000

SOMMANO... a corpo 15,000 30´000,00 450´000,00

Parziale MANUFATTI DI REGOLAZIONE INVASI  (Cat 3) euro 584´435,81

PONTICELLI STRADE INTERPODERALI  (Cat 4)

34 / 66 Fornitura e posa in opera di condotti scatolari in calcestruzzo armato vibro-compresso a sezione
A04b rettangolare di base interna mm 3500 ed altezza interna mm 2250, con spessore minimo delle

pareti di mm 25 e lunghezza di mm 1000-2000 (compresa lunghezza non standard, su
ordinazione); l'armatura dei singoli elementi deve essere calcolata per un impiego costante e deve
essere atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria con un ricoprimento da sopra manufatto
variabile da mm 100 a mm 5000; l'incastro a norma ASTM C 789 deve essere predisposto per
l'inserimento di apposita guarnizione in gomma butilica tipo CS102-CS202 a norma ASTM C-
990, per la perfetta tenuta idraulica (minimo 1 bar).
2,000*3,000 6,000

SOMMANO... m 6,000 1´600,00 9´600,00

35 / 67 Fornitura e posa in opera di condotti scatolari in calcestruzzo armato vibro-compresso a sezione
A04a rettangolare di base interna mm 5000 ed altezza interna mm 2500, con spessore minimo delle

pareti di mm 300 e lunghezza di mm 1000-2000 (compresa lunghezza non standard, su
ordinazione); l'armatura dei singoli elementi deve essere calcolata per un impiego costante e deve
essere atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria con un ricoprimento da sopra manufatto
variabile da mm 100 a mm 5000; l'incastro a norma ASTM C 789 deve essere predisposto per
l'inserimento di apposita guarnizione in gomma butilica tipo CS102-CS202 a norma ASTM C-
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990, per la perfetta tenuta idraulica (minimo 1 bar).
3,000*3,000 9,000

SOMMANO... m 9,000 2´400,00 21´600,00

36 / 68 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
18.A03.A20.005 trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo  Cortain  con valore ASI secondo EN

1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2
40,000 40,000

SOMMANO... m 40,000 129,81 5´192,40

37 / 69 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2
18.A03.A30.005 8,000 8,000

SOMMANO... cadauno 8,000 200,89 1´607,12

38 / 70 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale
18.A02.F12.005 imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 -

1,10 fuori terra e del diametro di cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo
"Croce di Sant'Andrea". Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
40,000 40,000

SOMMANO... m 40,000 49,97 1´998,80

Parziale PONTICELLI STRADE INTERPODERALI  (Cat 4) euro 39´998,32

ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA  (Cat 5)

39 / 21 Attraversamento linea ferroviaria CHIVASSO-CASALE, in Comune di Fontanetto Po, tramite
C001 realizzazione manufatto scatolare in c.a. varato a spinta.

Dimensioni: int. m 10,5 x 2,5; L = 25 m
Messa in opera del sottoattraversamento in oggetto mediante "Sistema per l'Esecuzione di
Attraversamenti Sotto Esercizio" con impiego di "Scudo Direzionabile" con varo in unica fase o in
doppia fase (due conci), compresa anche la fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature per la
spinta laterale del secondo concio e la spinta stessa.
Sono compresi i seguenti oneri:
- prospezioni georadar per il rilevamento di eventuali anomalie sottocutanee estese all'intera zona
di interferenza fra binari e manufatto;
- assunzione della Direzione delle Operazioni di Spinta;
- monitoraggio in tempo reale dell'andamento altimetrico del monolite e dei binari;
- noleggio di uno scudo delle dimensioni di progetto completo di ogni accessorio; sono compresi il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal luogo di deposito al cantiere e viceversa nonché gli
oneri di movimentazione;
- noleggio del sistema di ancoraggio dei nastri metallici comprendente la speciale trave-passerella
e la relativa predisposizione degli appoggi su Vs opere laterali di protezione, le pinze di serraggio
dei nastri ed ogni accessorio; sono pure compresi il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal
luogo di deposito al cantiere e viceversa e gli oneri di movimentazione;
noleggio della struttura di ancoraggio dei binari comprendente appositi tiranti elettricamente isolati
ed ogni accessorio; sono compresi il trasporto di andata e ritorno fra luogo di deposito e cantiere
nonchè montaggi e smontaggi anche durante i lavori di varo se necessario;
- fornitura e posa dei nastri antiattrito, dei materiali e dei prodotti di incollaggio per il rivestimento
dell'intera superficie superiore del manufatto nonché fornitura e spandimento, sull'estradosso del
monolite, dei prodotti di lubrificazione;
- esecuzione dello scavo in terreni di qualunque natura e consistenza per la preparazione della
vasca di spinta e degli avanzamenti; sono comprese anche l'eventuale trivellazione o escavazione
localizzata per la decompressione del terreno anteriormente al bordo superiore dello scudo e
l'evacuazione del materiale scavato che verrà depositato nell'ambito del cantiere di spinta e
successivamente trasportato a discarica (trasporto ed oneri di discarica compresi); è compresa la
realizzazione di spritz-beton o Jet-grouting di impermeabilizzazione delle pareti di scavo per
limitare l'infiltrazione di acqua di falda nella zona di lavoro.
- esecuzione della spinta del manufatto di cui in oggetto per una traslazione pari a circa 30-35 m,
compreso ogni onere (esclusa realizzazione del manufatto in c.a.).
- esecuzione dei muri reggispinta e delle opere di sostegno strada e rilevato ferroviario

s471-01-00500.doc

A   R I P O R T A R E 4´680´211,93



 

  

pag. 9

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 4´680´211,93

- oneri per impermeabilizzazione delle pareti di scavo, esecuzione del sistema di drenaggio
(canalette laterali, tubazioni di raccolta, esecuzione di n. 4 pozzetti di raccolta acqua a lato della
platea di varo, realizzazione sistema di pompaggio (utilizzo pompe ed idrovore), fornitura e posa
in opera di tubazione per scarico fino al fosso o canale più vicino, monitoraggio e sostegno del
rilevato ferroviario durante il pompaggio e l'eventuale abbassamento della falda.
- taglio micropali, demolizione paratia di micropali e demolizione del muro reggispinta in
corrispondenza del passaggio del canale in progetto (superficie in facciata m 4x3
E' inoltre compreso ogni onere necessario per realizzare l'opera a regola d'arte, il varo in due fasi
distinte, secondo le prescrizioni di capitolato e secondo le prescrizione delle FF SS, comprese
quelle eventualmente richieste dopo l'approvazione del progetto e dopo la consegna dei lavori.
1,000 1,000

SOMMANO... a corpo 1,000 110´000,00 110´000,00

40 / 22 Compenso a corpo fisso ed invariabile per la realizzazione di una struttura provvisoria di sostegno
C 003 del binario realizzata con “Sistema Essen” o similare, per l’esecuzione in genere di sottopassi

ferroviari, idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 km/h durante le
operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti in cemento armato sotto
la sede ferroviaria; compresi e compensati  anche tutti gli oneri per lavori da eseguirsi in regime di
interruzione della circolazione ferroviaria.
Prescrizioni tecniche
Per “larghezza virtuale” Lv esterna del manufatto da infiggere si intende la larghezza espressa in
metri calcolata convenzionalmente con la seguente formula:

 Lv = l/cos(a) + 3*tang(a)

essendo l (in m) la larghezza esterna della sezione retta del manufatto ed (a) l'angolo formato tra la
direzione di spinta e la normale all’asse medio dei binari.

Nel prezzo del compenso a corpo sono compresi e compensati ogni onere per il carico, trasporto
con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore e scarico sul luogo d'impiego di tutti i materiali, mezzi ed
attrezzature necessari per il completo montaggio del “Sistema Essen”, la sguarnitura dei binari con
rimozione del pietrisco fino al piano inferiore delle traverse esistenti nella zona interessata dal
montaggio del ponte “Essen” per il sostegno longitudinale dei binari ed il montaggio degli stessi,
gli scavi e tutte le necessarie lavorazioni per il varo delle travi portanti trasversali - travi di
manovra - ortogonali al binario (o delle travi di appoggio esterne al monolito, se non presenti le
travi di manovra), nonché la posa in opera delle stesse, l'esecuzione di tutti i dispositivi,
irrigidimenti e vincoli esterni necessari per assicurare la dovuta stabilità al Sistema per la velocità
di transito sopracitata nelle varie fasi di esercizio e d'infissione del manufatto; compreso e
compensato altresì ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del “Sistema Essen” in
esercizio, il controllo topografico del Sistema e del binario durante tutte le lavorazioni e fasi
previste, le correzioni geometriche al “Sistema Essen” - nell'ambito delle tolleranze prescritte -
durante l'infissione e traslazione del manufatto, quant'altro occorra per il perfetto funzionamento
del Sistema secondo quanto previsto ed approvato R.F.I S.p.A. .
Sono compresi e compensati inoltre - a lavori ultimati - tutti gli oneri per il successivo smontaggio
del “Sistema Essen” ,il ripristino delle normali condizioni di esercizio dei binari nella tratta
interessata dalle lavorazioni, nonché per la manipolazione, il carico, il trasporto, con qualsiasi
mezzo dell'Appaltatore, lo scarico e la sistemazione nel luogo di deposito dell'Appaltatore, di tutti i
materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.

Il prezzo a corpo compensa inoltre:
- tutti gli oneri e costi a consuntivo dovuti a R.F.I. per lavori da eseguirsi in regime di interruzione
della circolazione ferroviaria (oneri di rallentamento);
- la progettazione ed il dimensionamento di tutte le opere e/o strutture provvisorie costituenti il
“Sistema Essen”;
- le prospezioni georadar per il rilevamento di eventuali anomalie sottocutanee estese all'intera
zona di interferenza fra binari e manufatto;
- i materiali di consumo;
- il noleggio dei ponti “Essen” e di tutte le attrezzature e dispositivi vari necessari alle lavorazioni;
- la licenza d'uso, nonché i diritti derivanti dal brevetto del “Ponte Essen” per il sostegno
provvisorio longitudinale dei binari, come da brevetto n. 01255694, registrato presso l'Ufficio
Brevetti di Milano;
- l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora non
compatibili con il ponte provvisorio, la fornitura a piè d’opera, nonché la posa in opera, del
pietrisco necessario a ricreare le normali condizioni dei binari;
- assunzione della Direzione delle Operazioni di Spinta;
- monitoraggio in tempo reale dell'andamento altimetrico del monolite e dei binari;
- il livellamento a fine lavori della tratta interessata dal “Sistema Essen” eseguito con vibratori
meccanici manuali, compreso l’eventuale successiva correzione di difetti del binario che dovessero
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manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel corso dei primi 30 giorni successivi
all’ultimazione dei lavori di smontaggio;
- tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro necessaria per la sicurezza del personale
preposto alle lavorazioni - esclusa l’attività di sorveglianza e di coordinamento della protezione di
esclusiva competenza delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative che vanno dal montaggio del
“Sistema Essen” al successivo smontaggio dello stesso sino al ripristino delle normali condizioni
della via ferrata.

Sono altresì comprese tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie per il montaggio e successivo
smontaggio del “Sistema Essen” - comprese nella presente voce - quali la eventuale infissione dei
pali in legno e la eventuale l'infissione/estrazione delle putrelle per l'ancoraggio delle travi
orizzontali di vincolo, la sguarnitura del pietrisco per il montaggio dei ponti “Essen” ed il
montaggio/smontaggio degli stessi, gli scavi e la posa in opera delle travi di manovra ortogonali al
binario (o delle travi di appoggio esterne al monolito, se non presenti le travi di manovra) ed il
successivo smontaggio delle stesse, il montaggio/smontaggio delle travi di vincolo, verranno in
generale eseguite adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal dovere operare in
prossimità del binario e sotto esercizio ferroviario; in particolare, le lavorazioni interferenti con
l'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali intervalli di circolazione liberi da
treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario e/o interruzioni programmate di
orario (I.P.O.) anche, se necessario, con disalimentazione della T.E. per l’eventuale infissione dei
pali in legno. Dette interruzioni dovranno essere tempestivamente ed opportunamente
programmate, in accordo alle indicazioni dell’Appaltatore, dalla R.F.I. S.p.A..

Il “Sistema Essen” dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei
treni di 80 km/h, durante le operazioni di infissione e traslazione del manufatto, nell'ambito delle
tolleranze prefissate ed ammesse dal “Sistema Essen” stesso e che di seguito vengono specificate:
a) in senso planimetrico, nel corso delle operazioni di varo è ammessa una deviazione orizzontale
del monolito, rispetto la posizione di progetto, non superiore all'1% (uno per cento) della
lunghezza della corsa di spinta;
b) in senso altimetrico, con riferimento alle variazioni di quota del monolito, è ammesso in ogni
punto dello stesso uno scostamento durante l'infissione, rispetto alle ipotesi di progetto, non
superiore al 2%o (due per mille) della lunghezza della corsa di spinta.

Per quanto alle lavorazioni previste per il montaggio, l'esercizio e lo smontaggio del “Sistema
Essen”, l’Appaltatore redigerà e trasmetterà a R.F.I. S.p.A., insieme ai disegni e calcoli di stabilità
del “Sistema “Essen”, il programma secondo il quale esso intende provvedere alle anzidette
operazioni nel rispetto:
a) dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione del Sistema di sostegno dei binari -
conformemente a quanto approvato da R.F.I.  S.p.A.;
b) della programmazione generale dei lavori;
c) delle esigenze dell'esercizio ferroviario.

E' compreso ogni onere necessario per realizzare l'opera a regola d'arte, secondo le prescrizioni di
capitolato e secondo le prescrizione di R.F.I., comprese quelle eventualmente richieste dopo
l'approvazione del progetto e dopo la consegna dei lavori.

Devono intendersi esclusi dal presente compenso a corpo gli oneri ed obblighi qui di seguito
elencati:
- tutti gli accorgimenti e le opere necessarie per rendere compatibile il manufatto con la tecnica
d’infissione prevista dal “Sistema Essen”, così come riportato nelle specifiche tecniche e
prescrizioni previste dal sostegno “Essen” per la redazione del progetto esecutivo del manufatto di
attraversamento;
- l’infissione oleodinamica del manufatto scatolare sotto la sede ferroviaria e quant’altro occorre
per la posa in esercizio del monolito stesso;
- la fornitura e la posa in opera sulla soletta del monolito e sulle controtravi di manovra delle travi
di scorrimento (“travi slitta”) - da disporsi secondo le specifiche tecniche e gli elaborati grafici di
progetto - comprese e compensate nel prezzo relativo alla infissione e traslazione del monolito;
- lo spostamento di cavi e tubazioni sia di proprietà ferroviaria che di terzi, presenti nell'area
interessata dalle lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio del “Sistema Essen” nonché la
demolizione di eventuali ostacoli od opere murarie che dovessero impedire od ostacolare, anche in
parte, le lavorazioni dell’Appaltatore.
1,000 1,000

SOMMANO... a corpo 1,000 85´000,00 85´000,00

41 / 23 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO. Formazione di colonna
NP003 verticale od inclinata di terreno  consolidato  a  sezione circolare formata mediante l'esecuzione di

un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste
tubolari  di  immissione secondo le prescrizione delle N.Tecniche, avente resistenza  caratteristica
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media, lungo il fusto della colonna, non inferiore  a  20  MPa.  Data  in  opera compreso l'uso delle
attrezzature speciali per il funzionamento  con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di
additivi stabilizzanti od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme
tecniche.Compresa l'esecuzione preliminare di colonne di prova come da norme tecniche -
DIAMETRO DI mm 800
[6+6]*15,000 180,000
[43+56]*10,000 990,000

SOMMANO... m 1´170,000 65,26 76´354,20

42 / 24 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO. Formazione di colonna
NP002 verticale od inclinata di terreno  consolidato  a  sezione circolare formata mediante l'esecuzione di

un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste
tubolari  di  immissione secondo le prescrizione delle N.Tecniche, avente resistenza  caratteristica
media, lungo il fusto della colonna, non inferiore  a  20  MPa.  Data  in  opera compreso l'uso delle
attrezzature speciali per il funzionamento  con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di
additivi stabilizzanti od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme
tecniche.Compresa l'esecuzione preliminare di colonne di prova come da norme tecniche -
DIAMETRO DI mm 600
23,000*15,000 345,000
19,000*10,000 190,000

SOMMANO... m 535,000 60,87 32´565,45

43 / 25 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO. Formazione di colonna
NP004 verticale od inclinata di terreno  consolidato  a  sezione circolare formata mediante l'esecuzione di

un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste
tubolari  di  immissione secondo le prescrizione delle N.Tecniche, avente resistenza  caratteristica
media, lungo il fusto della colonna, non inferiore  a  20  MPa.  Data  in  opera compreso l'uso delle
attrezzature speciali per il funzionamento  con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di
additivi stabilizzanti od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme
tecniche.Compresa l'esecuzione preliminare di colonne di prova come da norme tecniche -
DIAMETRO DA mm 1000 A 1200 mm
473,000*3,000 1´419,000

SOMMANO... m 1´419,000 79,18 112´356,42

44 / 26 ESECUZIONE PERFORO D. MM 140-220 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE.
NP005 Compenso per l'esecuzione di perforo del d. max di mm 140 nel corpo delle colonne di terreno

consolidate per l'introduzione dell'armatura in tubi  di  acciaio, compreso l'inghisaggio mediante
iniezione in pressione di malta di  cemento  addittivata ed ogni altra fornitura, prestazione ed
onere.
23,000*15,000 345,000
19,000*9,000 171,000
[6+6]*15,000 180,000
[43+56]*9,000 891,000

SOMMANO... m 1´587,000 4,58 7´268,46

45 / 27 ARMATURA IN TUBI IN ACCIAIO COMPRESO MANICOTTI, GIUNZIONI ECC.. Armatura
NP006 in tubi di acciaio saldato, od in  acciaio  senza  saldatura,  compreso manicotti, giunzioni ed ogni

altro onere per dare l'armatura in opera.
23,000*15,000*26,000 8´970,000
19,000*9,000*26,000 4´446,000
[6+6]*15,000*26,000 4´680,000
[43+56]*9,000*26,000 23´166,000

SOMMANO... kg 41´262,000 2,06 84´999,72

46 / 28 FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO. Formazione di colonna
NP007 verticale od inclinata di terreno  consolidato  a  sezione circolare formata mediante l'esecuzione di

un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste
tubolari  di  immissione secondo le prescrizione delle N.Tecniche, avente resistenza  caratteristica
media, lungo il fusto della colonna, non inferiore  a  20  MPa.  Data  in  opera compreso l'uso delle
attrezzature speciali per il funzionamento  con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di
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additivi stabilizzanti od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme
tecniche.Compresa l'esecuzione preliminare di colonne di prova come da norme tecniche.
PERFORAZIONE A VUOTO PER COLONNE PARI O SUPERIORI A D= 1000 mm
473,000*2,800 1´324,400

SOMMANO... m 1´324,400 21,98 29´110,31

47 / 29 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
30,000*16,000*0,200 96,000

SOMMANO... m3 96,000 69,06 6´629,76

48 / 30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
camera di spinta *30,000*16,000*0,500 240,000
[30+30]*5,000*0,300 90,000
[18+18]*5,000*0,300 54,000
manufatto *12,000*22,000*0,800*2,000 422,400
4,000*22,000*0,800*3,000 211,200
rampe *[12+4+4]*20,000*0,400 160,000

SOMMANO... m3 1´177,600 120,19 141´535,74

49 / 31 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30 015 della stessa In strutture armate anche con mezzi di ridotte dimensioni

Vedi voce n° 29 [m3  96,000] 96,000
Vedi voce n° 30 [m3  1´177,600] 1´177,600

SOMMANO... m3 1´273,600 26,04 33´164,54

50 / 32 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 30 [m3  1´177,600] 1´177,600

SOMMANO... m3 1´177,600 8,12 9´562,11

51 / 33 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 30 [m3  1´177,600] *110,000 129´536,000

SOMMANO... kg 129´536,000 1,41 182´645,76

52 / 34 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10.005 sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname o acciaio, di qualunque
forma
50,000*20,000 1´000,000
25,000*12,000 300,000

SOMMANO... m2 1´300,000 30,16 39´208,00

53 / 35 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
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01.A09.E40.005 bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale o in
polietilene bugnato
500,000 500,000

SOMMANO... m2 500,000 15,32 7´660,00

Parziale ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA  (Cat 5) euro 958´060,47

ATTRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALI  (Cat 6)

54 / 61 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.005 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità
di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna
60,000*[(13+20)/2]*2,000 1´980,000

SOMMANO... m3 1´980,000 10,13 20´057,40

55 / 62 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.010 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: profondità da m
2,01 a m 4
60,000*[(8+13)/2]*1,500 945,000

SOMMANO... m3 945,000 15,20 14´364,00

56 / 63 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20 rispetto al livello
18.A01.B12.005 naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e

compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.
1000,000 1´000,000

SOMMANO... 1´000,000 6,62 6´620,00

57 / 64 Realizzazione di percorso alternativo sulla S.S. n. 31 bis  o S.P. 33 (deviazione provvisoria), al
A 001 fine di permettere la realizzazione del manufatti scatolari: è compresa la realizzazione del rilevato

stradale, la pavimentazione stradale, la segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale, la
segnaletica luminosa (defilante o lampeggiante), le barriere di protezione tipo New-Jersey in c.a.o,
i paletti di segnalazione, la continuità idraulica dei fossi di guardia (tramite posa di tubazioni in
c.a.o. D= 800 mm ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte e
rispondente alla normativa vigente, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10
luglio 2002: "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", al nuovo codice della strada e al relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione (larghezza sede stradale veicolare = 7 m + 1 m di
banchina per ogni lato).
Le pavimentazioni stradali provvisorie saranno costituite da:
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale dello spessore di 30 cm;
strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di 12 cm.
Il ripristino finale della sede stradale della provinciale, coincidente con l'attuale tracciato, verrà
eseguito come segue:
sottofondazione in misto granulare stabilizzato (spessore 30 cm)
fondazione in calcestruzzo Rck 100 (spessore 30 cm)
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conglomerato bituminoso per strato di collegamento, binder (spessore 8 cm)
conglomerato bituminoso per tappeto d'usura (spessore 3 cm)
E' compresa la demolizione e l'eliminazione della deviazione provvisoria ed il ripristino della
segnaletica verticale ed orizzontale (colore bianco) sul tracciato definitivo.E' inoltre compreso il
ripristino di tutte le opere d'arte esistenti, quali marciapiedi, cordoli, muretti, lo spostamento di
tutti i sottoservizi esistenti e tutte le lavorazioni e forniture che dovessero essere ordinate dalla
D.L., dal Coordinatore sicurezza o dalla Provincia di Vercelli necessarie per ovviare a situazioni di
potenziale pericolo.
2,000 2,000

SOMMANO... a corpo 2,000 17´750,00 35´500,00

58 / 65 Fornitura e posa in opera di condotti scatolari in calcestruzzo armato vibro-compresso a sezione
A04a rettangolare di base interna mm 5000 ed altezza interna mm 2500, con spessore minimo delle

pareti di mm 300 e lunghezza di mm 1000-2000 (compresa lunghezza non standard, su
ordinazione); l'armatura dei singoli elementi deve essere calcolata per un impiego costante e deve
essere atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria con un ricoprimento da sopra manufatto
variabile da mm 100 a mm 5000; l'incastro a norma ASTM C 789 deve essere predisposto per
l'inserimento di apposita guarnizione in gomma butilica tipo CS102-CS202 a norma ASTM C-
990, per la perfetta tenuta idraulica (minimo 1 bar).
[15+20]*3,000 105,000

SOMMANO... m 105,000 2´400,00 252´000,00

59 / 73 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini,
01.A23.B95.005 con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure

geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad
acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso
8,000*4,000 32,000

SOMMANO... m 32,000 5,19 166,08

60 / 74 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti
01.A21.A44.005 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia

collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al
m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova
Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione
25,000*7,000*2,000 350,000

SOMMANO... m3 350,000 57,54 20´139,00

61 / 75 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per
01.A22.A90.005 ancoraggio sullo strato di base

25,000*7,000 175,000

SOMMANO... m2 175,000 0,65 113,75

62 / 76 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.B00.010 norme tecniche citta' di Torino (C.C.16.05.1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso
l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, compresa sigillatura finale con bitume liquido, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 4 compressi
25,000*7,000*3,000*2,000 1´050,000

SOMMANO... m2 1´050,000 6,55 6´877,50
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63 / 77 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente
01.A22.B08.005 costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso

con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C
In ragione di kg 1/m²
25,000*7,000*2,000 350,000

SOMMANO... m2 350,000 1,08 378,00

64 / 78 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
01.A22.B10.010 tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
25,000*7,000*2,000 350,000

SOMMANO... m2 350,000 5,47 1´914,50

Parziale ATTRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALI  (Cat 6) euro 358´130,23

ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA  (Cat 7)

65 / 53 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
18,000*16,000*0,100 28,800

SOMMANO... m3 28,800 69,06 1´988,93

66 / 54 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
manufatto *16,000*18,000*0,500*2,000 288,000
4,000*18,000*0,500*3,000 108,000
rampe *[10+10]*16,000*0,400 128,000
Camera *0,150*10,000*20,000 30,000

SOMMANO... m3 554,000 120,19 66´585,26

67 / 55 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30 015 della stessa In strutture armate anche con mezzi di ridotte dimensioni

Vedi voce n° 54 [m3  554,000] 554,000

SOMMANO... m3 554,000 26,04 14´426,16

68 / 56 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
Vedi voce n° 54 [m3  554,000] 554,000

SOMMANO... m3 554,000 8,12 4´498,48

69 / 57 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 54 [m3  554,000] *100,000 55´400,000
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R I P O R T O 55´400,000 6´083´901,46

SOMMANO... kg 55´400,000 1,41 78´114,00

70 / 58 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10.005 sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname o acciaio, di qualunque
forma
30,000*4,000*2,000 240,000
18,000*15,000 270,000

SOMMANO... m2 510,000 30,16 15´381,60

71 / 59 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
01.A09.E40.005 bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata

elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale o in
polietilene bugnato
18,000*15,000*2,000 540,000
18,000*2,500*2,000 90,000

SOMMANO... m2 630,000 15,32 9´651,60

72 / 60 Formazione di tutto o parte del rilevato e fondazione stradale eseguiti con materiali aventi
18.A01.B13.005 caratteristiche rispondenti alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a

totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e
compensato ogni fornitura di materiale, il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle
ceppaie, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il successivo
costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondità di cm 20,
l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano
scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo
costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del
rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e
profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm
ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte
[(10+3)/2]*3,000*25,000 487,500

SOMMANO... m3 487,500 12,62 6´152,25

Parziale ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA  (Cat 7) euro 196´798,28

MANUFATTO DI SBOCCO FIUME PO E INTERCONNESSIONE ROGGE  (Cat 8)

73 / 36 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.005 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità
di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna
107,018 107,018

SOMMANO... m3 107,018 10,13 1´084,09

74 / 37 Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi
18.A02.E24.005a provenienti da cava, di volume comunque non inferiore a m³ 1,0 e di peso superiore a kg 2400,

sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale
allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento
negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la
scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta
infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola
d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere
superiore a 45°.
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 6´194´285,00

PO *[(4*2)+6]*50,000 700,000
ROGGE *150,000 150,000

SOMMANO... m3 850,000 58,96 50´116,00

Parziale MANUFATTO DI SBOCCO FIUME PO E INTERCONNESSIONE ROGGE  (Cat 8)
euro 51´200,09

CAVIDOTTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SEGNALI  (Cat 9)

75 / 18 Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di
18.A01.B07.005 materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua

fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso la sbatacchiatura e
l'armatura degli scavi con cassero metallico a scatola chiusa o pannelli in legname e puntelli,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in
rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici
pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità
di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna
5500,000*0,600*1,000 3´300,000

SOMMANO... m3 3´300,000 10,13 33´429,00

76 / 19 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in
14.P05.A70.005 PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm

10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC o PEAD flessibile parte interna liscia diametro
esterno cm 14, adatto a passaggio cavi alimentazione ENEL 220-380 V, compresa fornitura a posa
di un pozzetto in materiale plastico con chiusino carrabile ogni 40 m, compresa fornitura e posa di
cavo interno in acciaio per futuro tiro cavi.
5500,000*2,000 11´000,000

SOMMANO... m 11´000,000 24,65 271´150,00

77 / 20 Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X35mmq su tesata già predisposta,
13.P05.A05.005 compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo

sfrido del cavo;
alimentazione *5500,000 5´500,000
segnali *5500,000 5´500,000

SOMMANO... m 11´000,000 22,82 251´020,00

Parziale CAVIDOTTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SEGNALI  (Cat 9) euro 555´599,00

ONERI SICUREZZA  (Cat 10)

78 / 45 Oneri necessari per garantire la sicurezza in cantiere.
ONSIC1 1,000 1,000

SOMMANO... a corpo 1,000 100´000,00 100´000,00

Parziale ONERI SICUREZZA  (Cat 10) euro 100´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´900´000,00

T O T A L E   euro 6´900´000,00

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE 2´874´058,10 41,653
  002 MANUFATTI DI REGOLAZIONE IDRAULICA E MANUFATTI SFIORATORI 1´181´719,70 17,126
  003 MANUFATTI DI REGOLAZIONE INVASI 584´435,81 8,470
  004 PONTICELLI STRADE INTERPODERALI 39´998,32 0,580
  005 ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA 958´060,47 13,885
  006 ATTRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALI 358´130,23 5,190
  007 ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA 196´798,28 2,852
  008 MANUFATTO DI SBOCCO FIUME PO E INTERCONNESSIONE ROGGE 51´200,09 0,742
  009 CAVIDOTTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SEGNALI 555´599,00 8,052
  010 ONERI SICUREZZA 100´000,00 1,449

Totale CATEGORIE euro 6´900´000,00 100,000
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