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ANALISI PREZZO NP001 

SOSTEGNO DEI BINARI REALIZZATO CON IL SISTEMA TIPO ESSEN O SIMILARE 

Compenso a corpo fisso ed invariabile per la realizzazione di una struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con “Sistema Essen” o similare 
(approvato da RFI), per l’esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione delle tubazioni al di sotto della sede ferroviaria previste in progetto, idonea 
a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti in cemento 
armato sotto la sede ferroviaria; compresi e compensati  anche tutti gli oneri per lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria.   
Nel prezzo del compenso a corpo sono compresi e compensati ogni onere per il carico, trasporto con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore e scarico sul luogo 
d'impiego di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature necessari per il completo montaggio del “Sistema Essen”, la sguarnitura dei binari con rimozione del pietrisco 
fino al piano inferiore delle traverse esistenti nella zona interessata dal montaggio del ponte “Essen” per il sostegno longitudinale dei binari ed il montaggio degli 
stessi, gli scavi e tutte le necessarie lavorazioni per il varo delle travi portanti trasversali - travi di manovra - ortogonali al binario (o delle travi di appoggio esterne 
al monolito, se non presenti le travi di manovra), nonché la posa in opera delle stesse, l'esecuzione di tutti i dispositivi, irrigidimenti e vincoli esterni necessari per 
assicurare la dovuta stabilità al Sistema per la velocità di transito sopracitata nelle varie fasi di esercizio e d'infissione delle tubazioni; compreso e compensato 
altresì ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del “Sistema Essen” in esercizio, il controllo topografico del Sistema e del binario durante tutte le 
lavorazioni e fasi previste, le correzioni geometriche al “Sistema Essen” o similare - nell'ambito delle tolleranze prescritte - durante l'infissione e traslazione del 
manufatto, quant'altro occorra per il perfetto funzionamento del Sistema secondo quanto previsto ed approvato R.F.I S.p.A. Sono compresi e compensati inoltre - 
a lavori ultimati - tutti gli oneri per il successivo smontaggio del “Sistema Essen” o similare, il ripristino delle normali condizioni di esercizio dei binari nella tratta 
interessata dalle lavorazioni, nonché per la manipolazione, il carico, il trasporto, con qualsiasi mezzo dell'Appaltatore, lo scarico e la sistemazione nel luogo di 
deposito dell'Appaltatore, di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate. 
Il prezzo a corpo compensa inoltre: 
- tutti gli oneri e costi a consuntivo dovuti a R.F.I. per lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria (oneri di rallentamento); 
- la progettazione ed il dimensionamento di tutte le opere e/o strutture provvisorie costituenti il “Sistema Essen” o similare; 
- le prospezioni georadar per il rilevamento di eventuali anomalie sottocutanee estese all'intera zona di interferenza fra binari e manufatto; 
- i materiali di consumo; 
- il noleggio dei ponti “Essen” e di tutte le attrezzature e dispositivi vari necessari alle lavorazioni, per l'intera durata dei lavori; 

 - l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora non compatibili con il ponte provvisorio, la fornitura a piè d’opera, nonché 
la posa in opera, del pietrisco necessario a ricreare le normali condizioni dei binari; 
- l'assunzione della Direzione delle Operazioni di Spinta; 
- il monitoraggio in tempo reale dell'andamento altimetrico del monolite e dei binari; 
- il livellamento a fine lavori della tratta interessata dal “Sistema Essen” o similare eseguito con vibratori meccanici manuali, compreso l’eventuale successiva 
correzione di difetti del binario che dovessero manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel corso dei primi 30 giorni successivi all’ultimazione dei lavori 
di smontaggio; 
- tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro necessaria per la sicurezza del personale preposto alle lavorazioni - esclusa l’attività di sorveglianza e di 
coordinamento della protezione di esclusiva competenza delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative che vanno dal montaggio del “Sistema Essen” o similare 
al successivo smontaggio dello stesso sino al ripristino delle normali condizioni della via ferrata. 
Sono altresì comprese tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie per il montaggio e successivo smontaggio del “Sistema Essen” o similare - comprese nella 
presente voce - quali la eventuale infissione dei pali in legno e la eventuale l'infissione/estrazione delle putrelle per l'ancoraggio delle travi orizzontali di vincolo, la 
sguarnitura del pietrisco per il montaggio dei ponti “Essen” ed il montaggio/smontaggio degli stessi, gli scavi e la posa in opera delle travi di manovra ortogonali al 
binario (o delle travi di appoggio esterne al monolito, se non presenti le travi di manovra) ed il successivo smontaggio delle stesse, il montaggio/smontaggio delle 
travi di vincolo, verranno in generale eseguite adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal dovere operare in prossimità del binario e sotto 
esercizio ferroviario; in particolare, le lavorazioni interferenti con l'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali intervalli di circolazione liberi da 
treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario e/o interruzioni programmate di orario (I.P.O.) anche, se necessario, con disalimentazione della T.E. 
per l’eventuale infissione dei pali in legno. Dette interruzioni dovranno essere tempestivamente ed opportunamente programmate, in accordo alle indicazioni 
dell’Appaltatore, dalla R.F.I. S.p.A.. 
E' compreso ogni onere necessario per realizzare l'opera a regola d'arte, secondo le prescrizioni di capitolato e secondo le prescrizione di R.F.I., comprese quelle 
eventualmente richieste dopo l'approvazione del progetto e dopo la consegna dei lavori. 

CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO 
UNITARIO 
(euro/UM) 

Q.TA' IMPORTO 
 

(euro) 

a) Manodopera          €                 -   

b) Noli e trasporti           €                 -   

c) Materiali          €                 -   

  Sistema Essen - 1a installazione cad 78000,00 1  €  78 000,00  

  Sistema Essen - 2a installazione cad 65000,00 1  €  65 000,00  

  Sistema Essen - 3a installazione cad 62000,00 1  €  62 000,00  

  
Sovrapprezzo per giorni di utilizzo in opera oltre i 10 gg 
preventivati g 1101,31 18  €  19 823,67  

  A - Totale parziale a)+b)+c)     euro 224 823,67  

            

  B - Spese Generali (16% di A) % 16,00% 224823,67  €  35 971,79  

            

  C - Utili d'impresa (10% di A+B) % 10,00% 260795,45  €  26 079,55  

            

  PREZZO     euro/a corpo 286 875,00 

  PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO 
    euro/a corpo 286 875,00 
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera -€              

b) Noli e trasporti -€              

c) Materiali -€              

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a

caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in

accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri

per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido kg/m tub 1,87 105 196,35€       

N P 0 0 2 a Rettifica giunto ed extra x guarnizione 5 bar corpo 90,52 1 90,52€         

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 286,87

PREZZO comprese spese generali ed utile di impresa 16+10 % euro/m tub 286,87

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO
euro/m tub 286,87

ANALISI PREZZO NP002
SOVRAPPREZZO PER RINFORZI REGGISPINTA PER MICROTUNNELLING - D2200 mm

Sovrapprezzo alle tubazioni in cemento armato vibrocompresso per pressione maggiorata PN 5 bar e rinforzi reggispinta per microtunnelling. 

Diametro 2200 mm

 
 

CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera -€              

b) Noli e trasporti -€              

c) Materiali -€              

F.O. Fornitura in opera di additivo anti dilavamento per il

confezionamento di calcestruzzi da gettarsi in acqua libera

o in acqua in movimento sia per la realizzazione che il

ripristino di elementi strutturali con un dosaggio variabile tra 

1.0 - 3.0 kg/m3 di calcestruzzo, in grado di aumentare la

coesività dell’impasto, rendendolo resistente all’azione di

dilavamento del cemento e delle parti fini mc 11,716301 1 11,72€         

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 11,72

B - Spese Generali (16% di A) % 16,00% 11,7163 1,87€            

C - Utili d'impresa (10% di A+B) % 10,00% 13,59 1,36€            

PREZZO euro/mc 14,95

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO
euro/mc 14,95

ANALISI PREZZO NP003
SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO ADDITIVO ANTI DILAVAMENTO PER CALCESTRUZZO

Sovrapprezzo per utilizzo di additivo anti-dilavamento per calcestruzzi subacquei, conforme alla BS 8443:2005 - Specification for establishing 

the suitability of special purpose concrete admixtures - Table 2 - Underwater Concrete Admixtures  – (tipo MasterMatrix UW 444 o similare), che 

garantisca una perdita in materiali inferiore al 15% rispetto alla miscela di controllo confezionata secondo la EN 480. Da utilizzarsi per il 

confezionamento di calcestruzzi da gettarsi in acqua libera o in acqua in movimento sia per la realizzazione che il ripristino di elementi 

strutturali con un dosaggio variabile tra 1.0 - 3.0 kg/m3 di calcestruzzo, in grado di aumentare la coesività dell’impasto, rendendolo resistente 

all’azione di dilavamento del cemento e delle parti fini.
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera -€              

b) Noli e trasporti -€              

c) Materiali -€              

palancole metalliche kg 1,34 1 1,34€            

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 1,34

B - Spese Generali (16% di A) % 16,00% 1,34393571 0,22€            

C - Utili d'impresa (10% di A+B) % 10,00% 1,56 0,16€            

PREZZO euro/kg 1,71

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO
euro/kg 1,72

ANALISI PREZZO NP004
SOVRAPPREZZO PER PALANCOLE A PERDERE

Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche, pronte per l'uso, a perdere, aventi  profili, caratteristiche di resistenza, peso, dimensioni e 

lunghezza specificate negli elaborati di progetto.

 
 

CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

01.P01.A10.00

5 Operaio specializzato ore 39,28 0,7 27,50€         

01.P01.A20.00

5 Operaio qualificato ore 36,39 0,5 18,20€         

b) Noli e trasporti -€              

c) Materiali -€              

Fascia in polietilene ad alta densità (HDPE) in

corrispondenza di ogni singolo giunto maschio-femmina, al

metro di scatolare m 85,56 1 85,56€         

1 - Spese Generali (16% di c)) % 16,00% 85,56 13,69€         

2 - Utili d'impresa (10% di 1+c)) % 10,00% 99,25 9,93€            

PREZZO euro/m scat. 154,87

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO
euro/m scat. 154,90

ANALISI PREZZO NP005
SOVRAPPREZZO AI MANUFATTI SCATOLARI PER RIVESTIMENTO DEI GIUNTI 

Sovrapprezzo ai manufatti scatolari prefabbricati per provvista e posa in opera di rivestimento in Liner di polietilene ad alta densità HDPE in 

corrispondenza dei giunti maschio-femmina al fine di garantire un'assoluta tenuta idraulica. Il sistema di ancoranti al calcestruzzo dovrà garantire 

un perfetto ancoraggio al calcestruzzo che, nelle prove di strappo (pull-off), non dovrà mai dare valori inferiori a 30.000 kg/mq. Le saldature dei 

giunti dovranno essere eseguite applicando una fascia di polietilene ad alta densità HDPE, di adeguate dimensioni, a cavallo del giunto, 

saldata perfettamente con tecnica ad estrusione (per apporto di materiale), al liner della tubazione da personale abilitato, al fine di garantire 

l'assoluta tenuta stagna sia dall'interno sia dall'esterno. Le saldature dovranno essere verificate con scintillografo e dovrà essere rilasciato un 

verbale che attesti la positività di ogni saldatura.
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

01.P01.A10.00

5 Operaio specializzato ore 39,28 1,2 47,14€         

01.P01.A20.00

5 Operaio qualificato ore 36,39 1,2 43,67€         

-€              

b) Noli e trasporti -€              

c) Materiali -€              

Valvola a clapet, circolare o rettangolare cad 3849,76 1 3 849,76€    

1 - Spese Generali (16% di c)) % 16,00% 3849,76 615,96€       

2 - Utili d'impresa (10% di 1+c)) % 10,00% 4465,72 446,57€       

PREZZO euro/cad 5 003,10

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO
euro/cad 5 003,10

ANALISI PREZZO NP006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA CLAPET 

Fornitura e posa in opera di valvola clapet per tubazione D 1000-1200 mm o scatolare 1000x1000 o 1200x1200 mm
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ANALISI PREZZO NP007 

IMPIANTO ELETTRICO DI POTENZA E SUPERVISIONE 

Fornitura ed installazione dell’impiantistica elettrica di alimentazione, segnale e telecontrollo (primo lotto) comprendente: 
•N. 1 edificio prefabbricato dedicato alla cabina di trasformazione MT/bt - secondo specifiche Tecniche Enel 
•N. 6 edifici prefabbricati dedicati al contenimento di apparati elettrici e gruppi elettrogeni (Nodi principali) - secondo specifiche Tecniche Enel 
•N. 9 edifici prefabbricati dedicati al contenimento di apparati elettrici (Nodi secondari) 
•N. 1 Quadro di media tensione “lato utente” comprensivo di interruttore di protezione trasformatore 
•N.1 Trasformatore 400kVA, 15/0,4 kV, Vcc% 6%, in resina senza cofanatura 
•N.1 Quadro generale di bassa tensione, comprensivo di interruttori magnetotermici differenziali su tutte le linee in uscita 
•N. 6 gruppi elettrogeni, senza cofanatura, per posa da interno potenza massima 24kVA 
•N. 1 UPS 10kVA, completo di pacco batterie autonomia 1 ora comprensivo di sistema di autodiagnosi dedicato al sistema di telecontrollo 
•N. 1 armadio RACK dedicato al sistema di telecontrollo e supervisione, completo di PC server contenete il software di telecontrollo installato, programmato e 
collaudato ed il modulo GSM/web server per la telegestione da remoto ed invio allarmi 
•Dorsali di alimentazione posate in cavo a norme CPR del tipo FG16OR16 dedicate all’alimentazione dei singoli Nodi lungo il canale scolmatore 
•Cavidotti realizzati in tubazioni PVC serie pesante a doppia parete, parete interna liscia, dedicati al contenimento delle dorsali di alimentazione (diametro 
160mm) comprensivi di pozzetti rompi tratta realizzati in CLS e di chiusino in ghisa. 
•Anello di collegamento dei quadri di Nodo realizzato in fibra ottica armata posato all’interno di cavidotto dedicato realizzato con tubazione PVC serie pesante a 
doppia parete, parete interna liscia e relativi pozzetti rompi tratta in CLS comprensivi di chiusino in ghisa. 
•N. 15 quadri di Nodo comprensivi di organi di sezionamento e protezione per le linee in uscita dedicate alla movimentazione delle paratoie 
•N. 15 rack di Nodo comprensivi di apparati di ricevimento cavi fibra ottica, moduli di controllo ingresso/uscita ed interfaccia di conversione fibra/ethernet 
dedicati alla telegestione/controllo delle paratoie  
N. 15 UPS 3kVA, completi di pacco batteria autonomia 1 ora, dedicati al sistema di supervisione di ogni Nodo 
•Per ogni Nodo: triplo sistema di misura dei livelli - sensori di livello acque del tipo piezoelettrico, ultrasuoni e galleggiante a pera  
•Impianto di illuminazione e forza motrice relativo ad ogni edificio prefabbricato. 
La voce comprende la fornitura ed installazione di tutta dell’impiantistica elettrica di alimentazione, segnale e telecontrollo: 
cabina di trasformazione MT-BT con trasformatore 
edifici prefabbricati per alloggiamento quadri elettrici 
gruppi elettrogeni  
cavidotti e pozzetti per linee di alimentazione 
cavi per alimentazione 
quadri elettrici paratoie 
armadi dei quadri in acciaio inox, vetroresina o policarbonato 
sensori di livello ed apparecchiature trasmissione dati via GSM 
cavi fibra ottica e relativi cavidotti 
server di gestione, software e apparati di interscambio tra fibra ottica e quadri 
ogni opera ed onere necessario per fornire gli impianti di alimentazione, segnale, telecontrollo, messa a terra, realizzati a regola d'arte; comprese certificazioni 
di conformità degli impianti, eventuali relazioni di calcolo supplementari, aggiornamento elaborati progettuali e disegni as-built. 

CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO 
UNITARIO 
(euro/UM) 

MANODOPERA Q.TA' IMPORTO 
 

(euro) 

06.A02.G08 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 
predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre 
monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica 
realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che 
garantisce ottima resistenza meccanica e protezione 
antiroditori, guaina esterna in PE;  adatto per posa 
anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi           

06.A02.G08.015 
F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro   
12 FO m 5,94 2,69 4815  €                28 601,10  

06.A02.G09 

F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo 
per cavo a fibra ottica, compresa la bussola,  gli 
accessori per la posa in opera e la verifica di 
funzionamento.           

06.A02.G09.005 F.O. di Connettore per FO monomodali cad 38,10 29,42 35  €                  1 333,50  

06.A10.B04 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a 
doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione 
e il ripristino degli scavi.           

06.A10.B04.025 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 m 7,32 3,43 3500  €                25 620,00  

06.A10.B04.025.NP 
Incremento per resistenza alla compressione =>750N 
"+5%" m 0,37   3500  €                  1 295,00  
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06.A12.E04 

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni 
o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di 
chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità 
fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e  
smaltimento materiale di risulta.           

06.A12.E04.030 F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr. cad 451,41 105,44 85  €                38 369,85  

06.P28.A01 

gruppi elettrogeni automatici, costituiti da motore 
diesel, alternatore trifase con neutro 380/220 v, 50 hz, 
basamento in lamiera serbatoio di servizio, quadro 
elettrico con dispositivo di commutazione automatica 
potenze da 10 a 220 kva 

          

06.P28.A01.020 gruppo elettrogeno trifase 380/220 V,  30 kVA cad 8 764,42   6  €                52 586,52  

06.A28.A01 P.O. Posa in opera gruppi elettrogeni automatici, 
costituiti da motore diesel, alternatore trifase con 
neutro 380/220 v, 50 hz, basamento in lamiera 
serbatoio di servizio, quadro elettrico con dispositivo di 
commutazione automatica potenze da 10 a 220 kva. 

  

        

06.A28.A01.705 P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10  kVA cad 
 750,45 6  €                  4 502,70  

06.A28.A01.710 P.O. di gruppo elettrogeno ogni kva oltre 10 kVA cad 
 12,01 12  €                     144,12  

E003 

Fornitura di software di gestione, controllo e 
segnalazione allarmi funzionante sia in ambiente 
Windows che WEB (HTML 5) installato su PC. cad 4 661,10   1  €                  4 661,10  

E002 

Fornitura e posa in opera di rack trasmissione dati di 
"nodo", completo di carpenteria, apparati attivie quanto 
necessario alla corretta installazione. 

cad 1 524,07   16  €                24 385,12  

E004 

Fornitura e posa in opera di cabina di ricevimento 
MT/bt completa di trasformatore trifase in resina 
400kVA, quadro MT lato ente fornitore, quadro MT lato 
utente, impianto di terra di cabina, UPS10kVA servizi di 
emergenza, opere murarie e collegamenti elettrici. cad 71 004,00 - 1  €                71 004,00  

E005 

Fornitura e posa in opera di cabina BT dedicata al 
contenimento di apparecchiature elettriche, dimensioni 
indicative 6,5x2,5xh3m cad 10 144,52 - 6  €                60 867,12  

E006 

Fornitura e posa in opera di manufatto in CLS 
prefabbricato dedicato al contenimento dei quadri 
elettrici - box dimensioni ridotte cad 6 566,66 - 11  €                72 233,26  

E007 
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 
bassa tensione QGBT cad 11 711,79   1  €                11 711,79  

06.A10.B04 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a 
doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione 
e il ripristino degli scavi.           

06.A10.B04.045 
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto 
D.160 m 15,43 4,22 7000  €              108 010,00  

06.A10.B04.045.NP 
Incremento per resistenza alla compressione =>750N 
"+5%" m 0,77  7000  €                  5 390,00  

06.A12.E04 

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni 
o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di 
chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità 
fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e  
smaltimento materiale di risulta.           

06.A12.E04.030 F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr. cad 451,41 105,44 85  €                38 369,85  
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06.P28.C01 

UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE  
Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le 
seguenti caratteristiche:  unità stand-alone, anche in 
versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a 
doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda 
sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza >  di 
92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac,  
frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilità elevata, 
Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le 
batterie entro contenute al piombo senza 
manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, 
Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio 
esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e 
contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda 
contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli 
accessori per la messa in funzione.           

06.P28.C01.015 1f/1f da 3 kVA  cad 1 520,46   15  €                22 806,90  

06.A28.C01 

P.O. di UPS  
Posa in opera e messa in funzione di gruppo di 
continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che 
unita stand-alone che da rack, in versione monofase o 
trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. 
"            

06.A28.C01.005 posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA  cad  47,59 15  €                     713,85  

E001 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di "nodo", 
completo di carpenteria, interruttori di protezione, plc di 
gestione, dispositivi di gestione e di quanto necessario 
per la messa in servizo, la corretta posa ed il 
funzionmamento.  cad 3 869,00   15  €                58 035,00  

06.A07.N10 F.O. Fornitura in opera di automatismo per realizzare la 
commutazione automatica tra due reti elettriche 
(principale e riserva o gruppo elettrogeno con 
avviamento del gruppo e distatto dei carichi non 
prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla 
rete principale, compreso  capicorda, ogni accessorio 
per la posa ed i collegamenti. 

          

06.A07.N10.010 
F.O. di commutatore rete/gruppo elett.comando 
avviamento e distacco carichi cad 1 285,35 41,23 6  €                  7 712,10  

06.A01.E01 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, 
di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i 
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il 
cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o 
similari).           

06.A01.E01.050 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1x70 m 12,80 3,08 3400  €                43 520,00  

06.A01.E04 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, 
di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, 
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il 
cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o 
similari).           

06.A01.E04.060 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x120+1x70 m 71,07 9,84 3500  €              248 745,00  

  Oneri vari ed arrotondamento          €                            -   

              

      TOTALE   euro 930 617,88  

              

  PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO 
      euro/cad 930 618,00 
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ANALISI PREZZI E001

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €    ore 10,00 325,20 €     

Operaio specializzato 30,78 €    ore 6,00 184,68 €     

Operaio qualificato 28,52 €    ore 9,00 256,68 €     

Operaio comune 25,54 €    ore 4,28 109,21 €     

875,77 €     875,77 €        

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 6 .A 0 7 .A 0 2 .0 6 0

F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 

40 a 63 A 90,61 €    n 1,00 90,61 €       

0 6 .A 0 7 .A 0 2 .0 4 0

F.O. di MT  6 kA curva C - 3P -  da 

10 a 32 A 53,68 €    n 8,00 429,40 €     

0 6 .A 0 7 .A 0 2 .0 2 5

F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 

10 a 32 A 36,13 €    n 3,00 108,38 €     

0 6 .A 0 7 .B 0 1 .0 1 0

F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC 

- 30 mA 48,24 €    n 2,00 96,48 €       

0 6 .A 0 7 .B 0 1 .0 4 5

F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A  cl.AC 

- 300/500 mA 59,98 €    n 8,00 479,84 €     

0 6 .A 0 9 .C 0 6 .0 3 0

con portella ad oblò 

800x1000x350 360,58 €  n 1,00 360,58 €     

0 6 .A 0 8 .B 0 1 .0 1 5

F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 

1,2kV - In 15 kA - 1P+N 136,50 €  n 1,00 136,50 €     

N P E 0 0 1 .A

modulo KNX 8 ingressi 

(GW90729) 327,70 €  n 1,00 327,70 €     

N P E 0 0 1 .B

modulo KNX 8 uscite 

(GWA9108) 494,96 €  n 1,00 494,96 €     

2 524,47 € 2 524,47 €     

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €        - 0,00 -  €           

-  €           -  €               

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €        - 0,00 -  €           

-  €           -  €               

Totale 3 400,23 €     

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 1 698,43 € = 271,75 €        

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 1 970,18 € = 197,02 €        

Costo per unità 3 869,00 €   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di "nodo", completo di carpenteria, interruttori di 

protezione, plc di gestione, dispositivi di gestione e di quanto necessario per la messa in servizo, 

la corretta posa ed il funzionmamento. 

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 2017 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su 

base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini. Le voci NPE001.A e NPE001.B 

sono riferite a materili di uso comune reperibili su listini di case produttrici di prima scelta.  
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ANALISI PREZZI E002

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €    ore 3,00 97,56 €       

Operaio specializzato 30,78 €    ore 3,42 105,27 €     

Operaio qualificato 28,52 €    ore 8,00 228,16 €     

Operaio comune 25,54 €    ore 0,00 -  €           

430,99 €     430,99 €        

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 6 .A 0 9 .H 0 1 .0 0 5

F.O. di Armadio rack 

700x550x450 284,40 €  n 1,00 284,40 €     

0 6 .A 0 9 .H 0 5 .0 0 5
F.O. di cassetto per fibra ottica 147,97 €  n 1,00 147,97 €     

N P E 0 0 2 .A

F.O. di convertitore fibra 

ottica/RJ45 334,35 €  n 1,00 334,35 €     

N P E 0 0 2 .B
accessori 90,23 €    a.c. 1,00 90,23 €       

856,95 €     856,95 €        

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €        - 0,00 -  €           

-  €           -  €              

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €        - 0,00 -  €           

-  €           -  €              

Totale 1 287,93 €    

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 855,57 €     = 136,89 €        

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 992,46 €     = 99,25 €          

Costo per unità 1 524,07 €   

Fornitura e posa in opera di rack trasmissione dati di "nodo", completo di carpenteria, apparati 

attivie quanto necessario alla corretta installazione.

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 

aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il 

costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini. Le 

voci NPE002.A e NPE002.B sono riferite a materili di uso comune reperibili su listini di case produttrici di prima scelta.
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ANALISI PREZZI E003

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €       ore 44,67 1 452,64 € 

Operaio specializzato 30,78 €       ore 10,00 307,80 €     

Operaio qualificato 28,52 €       ore 0,00 -  €           

Operaio comune 25,54 €       ore 0,00 -  €           

1 760,44 € 1 760,44 €     

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Software gestionale 2 414,78 € - 1,00 2 414,78 € 2 414,78 €     

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €           - 0,00 -  €           

-  €           -  €               

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €           - 0,00 -  €           

-  €           -  €               

Totale 4 175,22 €     

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 1 760,44 € = 281,67 €        

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 2 042,11 € = 204,21 €        

Costo per unità 4 661,10 €   

Fornitura di software di gestione, controllo e segnalazione allarmi funzionante sia in ambiente 

Windows che WEB (HTML 5) installato su PC.

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 

2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo 

medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini
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ANALISI PREZZI E004

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €         ore 32,00 1 040,64 €    

Operaio specializzato 30,78 €         ore 55,00 1 692,90 €    

Operaio qualificato 28,52 €         ore 120,00 3 422,40 €    

Operaio comune 25,54 €         ore 120,00 3 064,80 €    

9 220,74 €    9 220,74 €       

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 6 .A 0 6 .A 0 9 .0 2 5

F.O. di trafo trifase in resina, 

24000/400 V,  400 kVa 13 590,32 € n. 1,00 13 590,32 € 

N P E 0 0 4 .A

Quadro di MT lato Fornitore 

completo di accessori 9080 n. 1,00 9 080,00 €    

N P E 0 0 4 .B

Quadro di MT lato utente 

protezione trasformatore 

completo di accessori 11 441,17 € n. 1,00 11 441,17 € 

0 6 .P 3 1 .A 0 1 .0 2 5
corda di rame da 95 mm² 5,83 €            m 60,00 350,03 €       

0 6 .P 3 1 .C 0 1 .0 1 0

piattina di rame 40 x 3 mm 4,51 €            m 60,00 270,36 €       

0 6 .P 3 1 .E 0 3 .0 1 5

puntazza in acciaio ramato l = 

1.5 m  d = 25 mm 25,86 €         n. 4,00 103,42 €       

0 6 .P 2 8 .C 0 3 .0 0 5
UPS 3f/3f da 10 kVA 7 164,87 €    n. 1,00 7 164,87 €    

0 1 .A 0 5 .A 8 7 .0 1 5

Con blocchi dello spessore di 

cm 22,5 76,92 €         mq 100,00 7 691,90 €    

0 1 .A 0 7 .E 3 2 .0 1 5

16x38x27, spessore 16+4=20 

cm 88,88 €         mq 28,00 2 488,69 €    

0 1 .A 1 1 .A 4 0 .0 0 5

Formato con calcestruzzo 

cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, 

per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 4,10 €            mq 420,00 1 720,89 €    

53 901,65 € 53 901,65 €    

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                 

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                 

Totale 63 122,39 €    

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 15,0% su 29 741,91 € = 4 461,29 €       

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 34 203,20 € = 3 420,32 €       

Costo per unità 71 004,00 €   

Fornitura e posa in opera di cabina di ricevimento MT/bt completa di trasformatore trifase in resina 

400kVA, quadro MT lato ente fornitore, quadro MT lato utente, impianto di terra di cabina, UPS10kVA 

servizi di emergenza, opere murarie e collegamenti elettrici.

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 2017 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario 

su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini. Le voci NPE004.A e NPE004.B 

sono riferite a materili di uso comune reperibili su listini di case produttrici di prima scelta.
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ANALISI PREZZI E005

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €         ore 8,00 260,16 €       

Operaio specializzato 30,78 €         ore 8,00 246,24 €       

Operaio qualificato 28,52 €         ore 30,00 855,60 €       

Operaio comune 25,54 €         ore 29,72 759,15 €       

2 121,15 €    2 121,15 €        

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 1 .A 0 5 .A 8 7 .0 1 5

Con blocchi dello spessore di 

cm 22,5 80,13 €         mq 63,00 5 048,40 €    

0 1 .A 0 7 .E 3 2 .0 1 5

16x38x27, spessore 16+4=20 

cm 88,88 €         mq 12,00 1 066,58 €    

0 1 .A 1 1 .A 4 0 .0 0 5

Formato con calcestruzzo 

cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, 

per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 4,10 €            mq 180,00 737,52 €       

6 852,50 €    6 852,50 €        

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                  

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                  

Totale 8 973,65 €        

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 4 242,29 € = 678,77 €           

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 4 921,06 € = 492,11 €           

Costo per unità 10 144,52 €   

Fornitura e posa in opera di cabina BT dedicata al contenimento di apparecchiature elettriche, 

dimensioni indicative 6,5x2,5xh3m

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 

2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo medio 

orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini
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ANALISI PREZZI E006

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €         ore 8,00 260,16 €       

Operaio specializzato 30,78 €         ore 8,00 246,24 €       

Operaio qualificato 28,52 €         ore 17,00 484,84 €       

Operaio comune 25,54 €         ore 17,15 437,95 €       

1 429,19 €    1 429,19 €      

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 1 .A 0 5 .A 8 7 .0 1 5

Con blocchi dello spessore di 

cm 22,5 101,15 €       mq 35,00 3 540,28 €    

0 1 .A 0 7 .E 3 2 .0 1 5

16x38x27, spessore 16+4=20 

cm 88,88 €         mq 8,00 711,05 €       

0 1 .A 1 1 .A 4 0 .0 0 5

Formato con calcestruzzo 

cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, 

per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 4,10 €            mq 120,00 491,68 €       

4 743,02 €    4 743,02 €      

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €              - 0,00 -  €              

-  €              -  €                

Totale 6 172,20 €      

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 1 429,19 € = 228,67 €         

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 1 657,86 € = 165,79 €         

Costo per unità 6 566,66 €    

Fornitura e posa in opera di cabina BT dedicata al contenimento di apparecchiature elettriche, 

dimensioni indicative 3,2x2,5xh3m

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 

2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo medio 

orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini
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ANALISI PREZZI E007

MANODOPERA* Prezzo U.M. Quantità TOTALE

Operaio IV livello 32,52 €       ore 8,00 260,16 €     

Operaio specializzato 30,78 €       ore 14,00 430,92 €     

Operaio qualificato 28,52 €       ore 35,11 1 001,45 € 

Operaio comune 25,54 €       ore 0,00 -  €           

1 692,53 € 1 692,53 €       

MATERIALI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

0 6 .A 0 7 .H 1 0 .0 6 0

F.O. di interr elettronico.scat. 36 

kA (N) - 4P -  da 630 A 2 171,37 € n 1,00 2 171,37 € 

0 6 .A 0 7 .K 0 1 .0 2 0

F.O. di Blocco diff. per interr.fino 

a 630A 4P 556,45 €     n 1,00 556,45 €     

0 6 .A 0 7 .H 1 0 .0 4 5

F.O. di interr elettronico.scat. 36 

kA (N) - 4P -  da 160 A 623,85 €     n 2,00 1 247,71 € 

0 6 .A 0 7 .A 0 3 .1 0 0

F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  

da 10 a 32 A 79,47 €       n 3,00 238,42 €     

0 6 .A 0 7 .A 0 3 .0 4 0

F.O. di MT  10 kA curva C - 2P -  

da 10 a 32 A 40,59 €       n 5,00 202,94 €     

0 6 .A 0 7 .B 0 1 .0 1 0

F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC 

- 30 mA 48,45 €       n 5,00 242,27 €     

0 6 .A 0 9 .F 0 1 .0 6 0

F.O. di struttura per quadri 

800x1800/2000x400 558,33 €     n 3,00 1 674,99 € 

0 6 .A 0 9 .F 0 2 .0 1 0

F.O. di coppia di pannelli laterali 

ciechi - H fino a 2000 L=400 122,06 €     n 2,00 244,12 €     

0 6 .A 0 9 .F 0 5 .0 0 5

F.O. di pannello posteriore  - H 

fino a 2000 L400 104,69 €     n 2,00 209,38 €     

0 6 .A 0 9 .F 0 7 .0 5 5

F.O. di porta frontale a vetri 

800x2000 428,11 €     n 3,00 1 284,33 € 

0 6 .A 0 9 .F 0 9 .0 1 0

F.O. di vano cavi esterno per 

quadro P=400 182,74 €     n 2,00 365,47 €     

0 6 .A 0 8 .B 0 1 .0 1 5

F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 

1,2kV - In 15 kA - 1P+N 137,11 €     n 1,00 137,11 €     

N P E 0 0 1 .A

modulo KNX 8 ingressi 

(GW90729) 329,15 €     n 1,00 329,15 €     

N P E 0 0 1 .B

modulo KNX 8 uscite 

(GWA9108) 436,98 €     n 1,00 436,98 €     

9 340,67 € 9 340,67 €       

NOLI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €           - 0,00 -  €           

-  €           -  €                 

TRASPORTI Prezzo U.M. Quantità TOTALE

- -  €           - 0,00 -  €           

-  €           -  €                 

Totale 11 033,20 €     

Su manodopera e voci fuori prezzario Regione Piemonte

SPESE GENERALI 16,0% su 2 458,66 € = 393,39 €          

UTILE DELL'APPALTATORE 10,0% su 2 852,04 € = 285,20 €          

Costo per unità 11 711,79 €   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale bassa tensione QGBT

* I costi della manodopera sono quelli applicati dal Prezzario regionale e fanno riferimento alla D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 

2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale è stato aggiornato, attraverso apposite tabelle, il costo 

medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini. Le voci 

NPE001.A e NPE001.B sono riferite a materili di uso comune reperibili su listini di case produttrici di prima scelta.
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

b) Noli e trasporti 

c) Opere finite

08.A30.G78.125

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,

turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti

dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore

a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2,

UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per

supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in

opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a RcK

200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 

20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale

maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non

dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali

operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di adeguata

potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la

predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E'

escluso lo scavo ed il rinterro. Dimensioni interne 3500x2000 mm

m 2051,51 1 2 051,51€           

Maggiorazione per dimensioni 4750x2250 mm corpo 746,74 1 746,74€              

Maggiorazione per armatura aggiuntiva corpo 300,00 1 300,00€              

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 3 098,25

B - Spese Generali (16% di A)ed Utili d'impresa (10% di A+B) - già 

compresi nei prezzi % 0 -€                   

PREZZO DI APPLICAZIONE 
euro/m 3 098,25

ANALISI PREZZO NP102

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o 

quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte 

dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per 

supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza 

caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun 

elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non 

dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite 

autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto 

altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. Dimensioni interne 4750x2250 mm
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

b) Noli e trasporti 

c) Opere finite

Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI

304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con

tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti

decapanti per dare il tutto finito correttamente. kg 11,00 1 11,00€             

Maggiorazione per componenti in bronzo, rifiniture di precisione,

tenute, componenti filettate, ecc kg 2,77 1 2,77€               

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 13,77

B - Spese Generali (15% di A) ed Utili d'impresa (10% di A+B) - già 

compresi nei prezzi % 0 -€                

PREZZO DI APPLICAZIONE 
euro/Kg 13,77

ANALISI PREZZO NP103

Provvista di carpenteria metallica per costruzione di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata o a struttura cellulare 

anche in elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; tenuta su 3-4 lati. Totalmente in acciaio inossidabile 

AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di comando. Compreso telaio, montaggio, fissaggio alle murature, guarnizioni, ed ogni altro onere 

necessario per fornire l’opera finita a regola d’arte.
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

b) Noli e trasporti 

c) Opere finite

Prezzario TOC IATT 

(Italian Association 

for Trenchless 

technology) 2021

Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di nuove condotte in

acciaio, HPDE, PVC-A con giunto antisfilamento e ghisa sferoidale, realizzata

senza scavo a cielo aperto, secondo quanto previsto dalla PdR/UNI 26.3:2017, 

secondo un tracciato di progetto - De 400 mm m 530,00 1 530,00€           

N P 1 0 4 a
Maggiorazione De 450 mm m 30,00 1 30,00€             

08.A40.I75.345

Tubi in polietilene alta densità per reti interrate di trasporto acque in

pressione, prodotti con una unica resina PE100 RC (Resistant to Crack), tipo

1, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande

coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN 12201, alla

norma UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica DIN PAS 1075, idonei per

tecniche di posa con trivellazione orizzontale controllata (T .O.C.), per tiri fino a

300 m. PN 25 - De 450 mm = DN interno 327 mm

m 655,07 1 655,07€           

N P 1 0 4 c

stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i

viaggi A/R del personale e logistica di cantiere;

• eventuali spostamenti postazione di varo;

• eventuale riperforazione in zona diversa per problematiche rinvenute nella

prima perforazione; 

• realizzazione di giunti mediante saldatura di testa della tubazione compresa

eventuale 

ricostruzione del rivestimento del tubo.

• Cavi interni in acciaio (fino a n. 4) per tiro condotte interne

• Posa e varo (tiro) condotte interne (fino a 4) in acciaio o pead

m 104,43 1 104,43€           

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 1 319,50

B - Spese Generali (15% di A) ed Utili d'impresa (10% di A+B) - già 

compresi nei prezzi % 0 -€                

PREZZO DI APPLICAZIONE 
euro/m 1 319,50

ANALISI PREZZO NP104
Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio, HPDE, PVC-A con giunto antisfilamento e ghisa sferoidale, 

realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo quanto previsto dalla PdR/UNI 26.3:2017, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento 

di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre 

opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro 

pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta 

pressione dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da 

rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Comprese attività di richiesta e ottenimento permessi e 

relativi oneri economici; segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni tramite indagine 

georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la 

fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine 

perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e 

materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard e speciali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa roccia, marna, tufo, 

trovanti, materiali sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, compresi materiali eterogenei; per lunghezze per 

singola perforazione fino ad un massimo di 300 m.

Compreso quanto segue:

• Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e lo smontaggio 

degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e logistica di cantiere;

• eventuali spostamenti postazione di varo;

• eventuale riperforazione in zona diversa per problematiche rinvenute nella prima perforazione; 

• realizzazione di giunti mediante saldatura di testa della tubazione compresa eventuale ricostruzione del rivestimento del tubo.

• Cavi interni in acciaio (fino a n. 4) per tiro condotte interne

• Posa e varo (tiro) condotte interne (fino a 4) in acciaio o pead

Nel prezzo indicato è compresa la fornitura e varo della tubazione.

Tubi in polietilene alta densità per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, 

pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN 12201, alla 

norma UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), per 
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

N P 1 0 6 a

Inerbimento mediante idrosemina di specie erbacee locali (aree extra 

argine) corpo 1721,25 1 1 721,25€        

N P 1 0 6 b

Realizzazione di cortina vegetata al piede delle scarpate del canale sul lato 

“campagna” mediante fornitura e messa a dimora di arbusti: n. 1 piantina 

ogni 1,5 m (integrazione) corpo 11475,00 1 11 475,00€       

N P 1 0 6 c Oneri vari per la mitigazione ambientale. corpo 7114,50 1 7 114,50€        

N P 1 0 6 d

Ripiantumazione di eventuali alberi abbattuti mediante fornitura e messa a 

dimora di piante della stessa specie (diametro minimo 5 cm) autoctone. corpo 3442,5 1 3 442,50€        

N P 1 0 6 e

Attuazione di un’azione di contrasto delle specie esotiche invasive, nel 

rispetto delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie 

esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di 

recupero e ripristino ambientale" di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/06/2017. 
corpo 6311,25 1 6 311,25€        

N P 1 0 6 f Fornitura e messa a dimora di siepe intorno alle cabine elettriche. corpo 2065,50 1 2 065,50€        

N P 1 0 6 g

Cura colturale di tutti i vegetali messi a dimora  sino  alla  completa  

affermazione  degli  impianti.  corpo 2295,00 1 2 295,00€        

N P 1 0 6 h

Piantumazione dei terreni reliquati con siepi campestri e piante: n. 1 ogni 10 

mq  Per il ripristino delle piante arboree siano utilizzati pioppo bianco 

(Populus alba ), ontano nero (Alnus glutinosa ), frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior ) e olmo ciliato (Ulmus laevis ), allestiti come piantine da vivaio.
corpo 2868,75 1 2 868,75€        

N P 1 0 6 i

Ripristino a prato delle aree prative, se interessate dalle lavorazioni o dal 

passaggio dei mezzi d’opera. corpo 3442,5 1 3 442,50€        

N P 1 0 6 l Oneri per gestione ambientale dei fanghi bentonitici. corpo 9180 1 9 180,00€        

N P 1 0 6 m

Oneri per la gestione del terreno di risulta degli scavi. Il terreno derivante 

dalle operazioni di scavo dovrà essere adeguatamente accantonato, 

avendo  cura  di  separare  i  diversi  orizzonti  pedologici,  e  conservato  

in  modo  da  non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per lo 

stoccaggio del suolo si prescrive che gli  accumuli  temporanei  di  terreno  

vegetale  non  superino  i  2/3  metri  di  altezza  con pendenza in grado di 

garantire la loro stabilità. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento 

di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, procedendo 

subito al rinverdimento degli stessi. Nel riutilizzo per le attività di ripristino, 

gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati 

secondo la loro successione originaria. Tutte le aree temporaneamente 

occupate in fase di cantiere dovranno essere ripristinate al termine dei 

lavori. corpo 9180,00 1 9 180,00€        

N P 1 0 6 n

Fornitura e deposito in cantiere di kit di pronto intervento e procedure 

operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. corpo 1721,25 1 1 721,25€        

N P 1 0 6 o

Oneri per stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose per 

l’ambiente e di rifiuti in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata 

protezione delle matrici ambientali. corpo 573,75 1 573,75€           

N P 1 0 6 p

Oneri per isolamento delle zone di cantiere dagli alvei bagnati per ridurre il 

trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze 

inquinanti. corpo 1147,50 1 1 147,50€        

N P 1 0 6 q

Oneri per predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto 

Acustico  ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell’art. 10 della L.R. n. 

52/2000 corpo 3442,5 1 3 442,50€        

N P 1 0 6 r Oneri per bagnatura dei cumuli e delle piste usate dai mezzi di cantiere. corpo 2868,75 1 2 868,75€        

euro 68 850,00

B - Spese Generali (16% di A)ed Utili d'impresa (10% di A+B) - già 

compresi nei prezzi % 0 -€                

PREZZO DI APPLICAZIONE 
euro/corpo 68 850,00

ANALISI PREZZO NP106

Oneri per mitigazioni ambientali come indicate al paragrafo 49.73 del capitolato speciale d'appalto

totale
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CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO

UNITARIO

(euro/UM)

Q.TA' IMPORTO

(euro)

a) Manodopera

01.P01.A10.005 Operaio specializzato ore 28,89 60 1 733,40€        

01.P01.A20.005 Operaio qualificato ore 26,83 50 1 341,50€        

b) Noli e trasporti 

A 4 0 a Nolo apparecchiatura georadar ore 75,00 50 3 750,00€        

A 4 0 b Nolo elettromagnetometro ore 50,00 60 3 000,00€        

c) Opere finite

A 4 0 c

Compresa BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE eseguita in conformità

alla DIRETTIVA TECNICA GEN-BST 001 del Ministero della Difesa, in corrispondenza

dell’area di realizzazione delle camere di spinta del microtunnelling e del tracciato del

microtunnelling e della TOC, comprendente tutte le procedure ed operazioni finalizzate a:

• Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio

nazionale da effettuare, a scopo precauzionale, da Soggetti Interessati, mediante ditte

iscritte all’albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n.

177

• compilazione DUB ed ottenimento parere vincolante positivo da parte dell’Autorità

Militare e/o dell’OEP

• Rilascio dell’Attestato di Bonifica Bellica,

• Acquisizione del visto dell’A.D. e relativa validazione del servizio BST

corpo 18500,00 1 18 500,00€       

A 4 0 d

Predisposizione di relazione finale di rischio di interferenza con

ordigni bellici, con sottoservizi, ecc per l'intera lunghezza del canale corpo 2109,88 1 2 109,88€        

A - Totale parziale a)+b)+c) euro 30 434,78

B - Spese Generali (15% di A) % 15,00% 30434,7826 4 565,22€        

C - Utili d'impresa (10% di A+B) % 0,00% 35000,00 -€                

PREZZO euro/corpo 35 000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE 
euro/corpo 35 000,00

ANALISI PREZZO A40 (per stima dei costi della sicurezza)
Ricerca ed individuazione eventuale interferenza con sottoservizi, canali, infrastrutture varie sotterranee, ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, 

da eseguirsi mediante apparecchiatura georadar integrata da elettromagnetometro, eventualmente integrata da altre apparecchiature per 

approfondimenti d’indagine supplementare o complementare, per una larghezza pari a 3 m in asse alla condotta, per profondità minima pari a 

quella prevista per gli scavi + 25 cm e redazione di relazione finale riportante i risultati delle indagini, completa di output grafici e conclusioni 

relative al rischio di interferenze varie, con particolare riferimento alla legge 177/2012, al D.M. 82 del 11/05/2015 e al D. Lgs. 81/2008.

Compresa BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE eseguita in conformità alla DIRETTIVA TECNICA GEN-BST 001 del Ministero della 

Difesa, in corrispondenza dell’area di realizzazione delle camere di spinta del microtunnelling e del tracciato del microtunnelling e della TOC, 

comprendente tutte le procedure ed operazioni finalizzate a:

• Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale da effettuare, a scopo precauzionale, da 

Soggetti Interessati, mediante ditte iscritte all’albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177

• compilazione DUB ed ottenimento parere vincolante positivo da parte dell’Autorità Militare e/o dell’OEP

• Rilascio dell’Attestato di Bonifica Bellica,

• Acquisizione del visto dell’A.D. e relativa validazione del servizio BST

 


