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Num.Ord. unita IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE (Cat 1)

1/1 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
25.A02.A00.005 |qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza
salvo quelle definite dai prezzi particolari dellElenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di
roccia dura inferiori a m* 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20
cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e
canali; I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m?® alla
pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che
deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di
contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal punto plu'
vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese
dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi
e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

area verde Logna-scolmatore *1000,000 1°000,000
scavo canale ¥68415,170 68°415,170
scavi canali secondari *1500,000*[(1+3)/2]*1,000 3°000,000

SOMMANO...| m? 72°415,170 5,02 363°524,15

2/2 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli
18.A05.C30.005 |oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il
sollevamento delle materie scavate, per leliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per
la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate
vicinanze del costruendo rilevato

Argini canale *64640,150 64°640,150
Argini rigurgito roggia Chiusa - destra *[12,08+1,06]*0,500*510,000 3'350,700
Argini rigurgito roggia Chiusa - sinistra *[5,34+1,06]*0,500*510,000 17632,000
detrazione volume misto stabilizzato *-0,200*31260,000 -6252,000

Sommano positivi...| m? 69°622,850
Sommano negativi...| m? -6"252,000

SOMMANO...| m? 63°370,850 7,38 467°676,87

3/3 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica
18.A55.A15.015 |dellidrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a
pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della
completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo
la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m? 3.000

[3+3]*3515,000 21°090,000
[2+2]*510,000 2040,000

SOMMANO...| m? 237130,000 1,50 34°695,00

4/4 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive,
18.P06.A20.005 |di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm) a radice nuda
[2*1/2]*3515,000 3'515,000

SOMMANO...| cad 3'515,000 1,91 6'713,65

A RIPORTARE 872°609,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

872°609,67

5/5
18.A60.A05.005

6/6
18.A70.B10.005

7/17
01.A21.A40.005

8/8
08.A30.G36.040

9/9
08.A30.G36.050

10/10
18.A90.A30.005

11/11

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore
a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto,
reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze
nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore
[2*1/2]*3515,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito costituito da una rete
metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente in
produzione a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare che svolge una
funzione antierosiva, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, fili in
acciaio di cucitura e collegamento, picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di
diametro 10 mm e lunghezza 50 cm con densita di n. 2 al m? la ricarica e saturazione con
terreno di medio impasto. Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio
del sistema di rivestimento (quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da
calcolarsi a parte.

50,000%2,000*2,000

SOMMANO...

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai
cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20

strade di cantiere *345,600%2,500

piste su argini *2,000*3515,000*3,000

piste su argini *2,000*510,000*3,000

SOMMANO...

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 120

10,000

SOMMANO...

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 150

10,000

SOMMANO...
Formitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore
ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n°® 223 e successive
modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2

50,000

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio. classe

cad

mZ

3'515,000

3'515,000

200,000

200,000

864,000
21°090,000
3'060,000

25'014,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

2,61 9'174,15

27,01 5'402,00

1947358,78

497,60 4'976,00

643,63 6'436,30

165,78 8289,00

A RIPORTARE

1'101245,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'101245,90
18.A90.A40.005 |N2
4,000 4,000
SOMMANO...| cad 4,000 503,08 2°012,32
12/12 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale
18.A85.A40.005 |imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00
- 1,10 fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo
"Croce di Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno
realizzate con viti ¢ bulloni
50,000 50,000
SOMMANO...] m 50,000 51,33 2'566,50
13/13 Recinzione area in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde,
19.P03.A70.015_ |altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciato con
A antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso; spinta 80 kg in sommita (Ca), compreso
cancello di ingresso carrabile, compreso cordolo corrente in c.a. di fondazione (armatura acciaio
50 kg/mc), cls Rek 250, di sezione 30x40 cm.
50,000 50,000
SOMMANO...| m2 50,000 88,68 4'434,00
14/163 Oneri per mitigazioni ambientali come indicate al paragrafo 49.73 del capitolato speciale
NP106 d'appalto.
0,750 0,750
SOMMANO...| a corpo 0,750/ 68°850,00 51'637,50
Parziale CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE (Cat 1) euro 1'161°896,22
SIFONI E ATTRAVERSAMENTI CIRCOLARI (Cat 2)
15/ 104 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
18.A05.B10.005 |qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi sino alla profonditda di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna
OP10 - Sifone *50,000*7,000%2,000 700,000
OP12 - Sifone *50,000*7,000%2,000 700,000
OP13 - Sifone *50,000%7,000%2,000 700,000
OP14 - Sifone *50,000*8,500%2,000 850,000
OP15 - Sifone *50,000%10,000%2,000 1°000,000
OP 15 - Sifone circolare *30,000%2,000%2,000 120,000
OP17 - Sifone *24,000%7,000%2,000 336,000
OP20 - Sifone *50,000*7,000%2,000 700,000
OP21 - Sifone *50,000%10,000%2,000 1°000,000
OP21 - Sifone *45,000*7,000%2,000 630,000
OP21 - Attraversamento strada *15,000%7,000*2,000 210,000
SOMMANO...] m? 6'946,000 12,39 86°060,94
16/ 105 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
18.A05.B10.010 |qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi profondita dam 2,01 am 4
OP10 - Sifone *45,000*3,500%1,000 157,500
OP12 - Sifone *45,000*3,500%1,000 157,500
OP13 - Sifone *45,000*3,500*1,000 157,500
OP14 - Sifone *45,000*5,000%1,000 225,000
A RIPORTARE 697,500 1'247'957,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord. unita IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 697,500 1'247'957,16
OP15 - Sifone *45,000%6,500%1,000 292,500
OP17 - Sifone *20,000%*3,500*1,000 70,000
OP20 - Sifone *45,000*3,500*1,000 157,500
OP21 - Sifone *45,000%6,500*1,500 438,750
OP21 - Sifone *45,000*3,500*1,000 157,500
OP21 - Attraversamento strada *15,000%3,500*1,000 52,500
SOMMANO...] m? 1'866,250 18,59 34'693,59
17/ 106 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta piu di cm 20 rispetto al livello
18.A05.B35.005_ |naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e
A compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.
Vedi voce n° 104 [m* 6 946.000] *0,500 3473,000
SOMMANO...| m’ 3473,000 8,67 30°110,91
18/107 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta piu di cm 20 rispetto al livello
18.A05.B35.005_ |naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e
B compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.
Vedi voce n° 105 [m* 1 866.250] 1'866,250
SOMMANO...| m’ 1'866,250 13,01 24279,91
19/108 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta piu di cm 20 rispetto al livello
18.A05.B35.005_ |naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e
A compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di
ture, ecc.
OP10 - Sifone *0,300*45,000%4,000%2,000 108,000
OP12 - Sifone *0,300*45,000%4,000%2,000 108,000
OP13 - Sifone *0,300*45,000%4,000%2,000 108,000
OP14 - Sifone *0,300*45,000*5,500%2,000 148,500
OP15 - Sifone *0,300*45,000*7,000%2,000 189,000
OP17 - Sifone *0,300*20,000%4,000%2,000 48,000
OP20 - Sifone *0,300*45,000%4,000%2,000 108,000
OP21 - Sifone *0,300*45,000%7,000%2,000 189,000
OP21 - Sifone *0,300*45,000%4,000%2,000 108,000
OP21 - Attraversamento strada *0,300%15,000*4,000%2,000 36,000
SOMMANO...| m’ 1'150,500 8,67 9'974,84
20/ 109 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
OP10 - Sifone *50,000%16,400 820,000
OP11 - Sifone *50,000%15,700 785,000
OP13 - Sifone *50,000%16,400 820,000
OP14 - Sifone *50,000%19,400 970,000
OP15 - Sifone *50,000%21,500 1'075,000
OP17 - Sifone *25,000%16,400 410,000
OP20 - Sifone *50,000*16,400 820,000
OP21 - Sifone *50,000%21,500 1'075,000
OP21 - Sifone *50,000%16,400 820,000
OP21 - Attraversamento strada *20,000*16,400 328,000
SOMMANO...| m? 7°923,000 9,95 78°833,85
21/110 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.A30.G36.030 |radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 100
A RIPORTARE 1'425850,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'ta‘l . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'425850,26
OP10 - Sifone *33,300 33,300
OP11 - Attraversamento argine *12,000 12,000
OP12 *6,350 6,350
OP13 - Sifone *35,000 35,000
OP14 - Sifone *33,300 33,300
OP14 - tubazione attraversamento strada *16,250 16,250
OP14 - tubazioni (canale irriguo) *[4+3,8] 7,800
OP 15 - Sifone *28,500 28,500
OP15 *10,400 10,400
OP17 *3,000%5,400 16,200
OP20 - Sifone *34,000 34,000
OP21.2 - tubazione *9,200 9,200
SOMMANO...,, m 242,300 388,11 94039,05
22/111 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.A30.G36.040 |radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 120
5,000 5,000
SOMMANO...,, m 5,000 497,60 2°488,00
23/112 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.A30.G36.010 |radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 50
n*lungh
OP14 - canale irriguo *9,150 9,150
OP17 *9,000 9,000
OP17 *12,000 12,000
Attraversamenti minori *14,000*9,150 128,100
OP23 *2,000%9,150 18,300
SOMMANO...,, m 176,550 190,47 33'627,48
24/113 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.A30.G36.025 |radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 80
OP12 *8,000 8,000
OP20 *6,000 6,000
SOMMANO..., m 14,000 326,53 4'571,42
25/114 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
magrone
OP10 - Sifone *34,000*1,750 59,500
OP11 - Attraversamento argine *12,000%1,750 21,000
OP12 - Sifone *40,000%2,060 82,400
OP12 *8,000*1,750 14,000
OP13 - Sifone *35,000*1,750 61,250
OP14 - Sifone *34,000%1,750 59,500
OP14 - tubazione attraversamento strada *16,500*1,750 28,875
A RIPORTARE 326,525 1'560'576,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 326,525 1'560'576,21
OP14 tubazioni canale irriguo *4,000%1,750 7,000
OP14 tubazioni canale irriguo *4,200%1,750 7,350
OP15 - Sifone R. Chiusa *28,500*3,660 104,310
OP 15-DN 1000 *11,000*1,750 19,250
OP17 *3,000%5,600*1,750 29,400
OP17 *#9,000*1,750 15,750
OP17 *12,000%1,750 21,000
OP20 - Sifone *35,000%1,750 61,250
OP20 *6,000%1,750 10,500
OP21.1 - Sifone *0,150*35,000%4,000 21,000
OP21 - Sifone *40,000%1,750 70,000
Attraversamenti minori *14,000%9,150*1,750 224,175
OP23 #2,000%9,150%*2,860 52,338
SOMMANO...| m’ 969,848 100,13 97'110,88
26/ 115 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 114 [m?® 969.848] 969,848
SOMMANO...| m? 969,848 23,65 22'936,91
27/116 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 114 [m?® 969.848] 969,848
SOMMANO...| m? 969,848 9,86 9'562,70
28/ 117 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Vedi voce n° 114 [m? 969.848] *35,000 33944,680
SOMMANO...| kg 337944,680 1,38 46'843,66
29/118 'Parete a C in cls armato, ala 47 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm,
07.P01.B10.005 |spessore 12 cm
OP10 - Sifone *2,000 2,000
OP12 - Sifone *4,000 4,000
OP13 - Sifone *2,000 2,000
OP14 - Sifone *2,000 2,000
OP15 - Sifone *[2*3] 6,000
OP17 - Sifone *[2*3] 6,000
OP20 - Sifone *2,000 2,000
OP21.1 - Sifone *[2*3] 6,000
OP21 - Sifone *2,000 2,000
OP21.1 - Attraversamento strada *2,000 2,000
OP21.2 - sifone *2,000 2,000
OP23 *2,000%2,000 4,000
TOC *2,000%3,000 6,000
SOMMANO...| cad 46,000 71,35 3'558,10
30/ 119 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm
07.P01.B10.010 |OP10 - Sifone *[2*6] 12,000
OP12 - Sifone *[4*6] 24,000
OP13 - Sifone *[2*6] 12,000
OP14 - Sifone *[2*6] 12,000
OP15 - Sifone *[6*6] 36,000
OP17 - Sifone *[6*6] 36,000
OP20 - Sifone *[2*6] 12,000
OP21.1 - Sifone *[6*6] 36,000
OP21.1 - Attraversamento strada *[2%12] 24,000
OP21.2 - sifone *[2*6]*2,000 24,000
TOC *2,000%2,000 4,000
A RIPORTARE 232,000 1'740588,46

COMMITTENTE:




pag. 7

Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 232,000 17740°588,46
SOMMANO...| cad 232,000 139,57 32'380,24
31/120 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate,
07.A04.D10.005 |di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro
onere; di dimensioni interne 160x160 cm
Vedi voce n° 118 [cad 46.000] 46,000
Vedi voce n° 119 [cad 232.000] 232,000
SOMMANO...| cad 278,000 67,90 18'876,20
32/121 Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a
09.A10.A05.015 |caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti,
mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei
simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di
saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio inox tipo AISI304/316
Carpenteria metallica in Acciaio Inox tipo aisi 304/316 - Maggiore di 500 kg
1500,000*0,750 17125,000
SOMMANO...| kg 17125,000 16,87 18978,75
33/122 Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a
09.P01.A30.005 |caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti,
mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei
simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di
saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510)
zincato a caldo Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo - Minore di 25 kg o
grigliati di qualunque peso
n*(b*h)*(kg/m”2)
OP10 - sifone *2,300%0,800%55,600 102,304
1,400*0,800%*55,600 62,272
6,200*%1,000*55,600 344,720
OP12 *20,000*%1,200*55,600 1'334,400
OP14 - Sifone *2,700*1,400*55,600 210,168
OP15 *7,000*%1,200%55,600 467,040
5,500*%1,200%55,600 366,960
5,000*0,600%55,600 166,800
OP17 *2,400*1,000*55,600 133,440
20,000%1,200*55,600 17334,400
1,750*1,400%55,600 136,220
OP19 *11,500%1,200%*55,600 767,280
16,500*%1,200%*55,600 1'100,880
OP20 *2,200*0,600*55,600 73,392
OP21 *2,000*%1,600%1,600%55,600 284,672
SOMMANO...| kg 6'884,948 10,41 71°672,31
Parziale SIFONI E ATTRAVERSAMENTI CIRCOLARI (Cat 2) euro 720°599,74
ATTRAVERSAMENTI STRADE INTERPODERALI (Cat 3)
34/59 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A50.005 |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
OP12 - Demolizione opere esistenti *8,000 8,000
OP14 - Demolizione opere esistenti *8,000 8,000
OP17 - Demolizione opere esistenti *8,000 8,000
OP21 - Demolizione opere esistenti *8,000 8,000
OP23 - Demolizione opere esistenti *8,000 8,000
SOMMANO...| m? 40,000 225,49 9019,60
35/60 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17
29.P15.A05.005 |01 01)
A RIPORTARE 1'891°515,56
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Num.Ord. uni'ta‘l . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'891°515,56
Vedi voce n° 59 [m? 40.000] *2,500 100,000
SOMMANO... t 100,000 14,65 1'465,00
36/61 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
magrone n*sp*L*lungh
OP13 sez G *0,200%16,000*2,500 8,000
OP13 sez G *2,000*0,150*3,400*3,000 3,060
0,150%3,750%3,000 1,688
OP14 - fondazione *0,150%21,000%6,000 18,900
OP17 - fondazione *0,150%21,000%6,000 18,900
OP21 - fondazione *0,150%21,000%6,000 18,900
Attraversamenti minori (OP21.1) *14,000*0,150*1,400*1,600 4,704
14,000*0,150*0,900*1,600 3,024
OP23 - fondazione *0,150%21,000%7,000 22,050
SOMMANO...| m? 99,226 100,13 9935,50
37/62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 61 [m? 99.226] 99,226
SOMMANO...| m? 99,226 23,65 2346,69
38/63 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Vedi voce n° 61 [m? 99.226] *35,000 3°472,910
SOMMANO...| kg 3°472,910 1,38 47792,62
39/ 64 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.005 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 ¢ S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
sp*L*lungh
OP12 sez B - soletta superiore *0,250*21,000*7,000 36,750
OP12 sez B - sopra massi cementati *2,000*0,150%*2,800%7,000 5,880
OP12 sez D *0,250*35,000*4,000 35,000
OP14 sez E - soletta inferiore *0,150%21,000%7,000 22,050
OP14 sez E - soletta superiore *0,250%21,000%6,000 31,500
OP14 sez E - sopra i massi cementati *2,000%0,150%2,800%6,000 5,040
OP15 sez D - soletta superiore *0,200*18,700*5,300 19,822
OP15 sez D *0,400%14,800%6,300 37,296
0,400*1,500%6,300 3,780
0,400*1,850%6,300 4,662
0,400%2,000%6,300 5,040
0,400%2,000%6,300 5,040
0,400%4,950%6,300 12,474
OP17 - soletta superiore *0,250%21,000%6,000 31,500
OP17 - soletta inferiore *0,250*21,000*6,000 31,500
OP17 - sopra i massi cementati *2,000%0,150%2,810%6,000 5,058
OP19 sez A - soletta sup e inf *2,000*0,250*16,000*40,000 320,000
OP19 sez B - soletta sup e inf *2,000%0,250*16,000%6,000 48,000
OP19 sez B #2,000%0,250%*2,700%6,000 8,100
OP21 - soletta inferiore *0,250*21,000%6,000 31,500
OP21 - soletta superiore *0,250%21,000%6,000 31,500
OP21 - sopra massi cementati *2,000*0,150*2,810%6,000 5,058
OP23 - soletta inferiore *0,250*21,000%6,000 31,500
OP23 - soletta superiore *0,250%21,000%6,000 31,500
OP23 - sopra i massi cementati *2,000%0,150%3,800%6,000 6,840
raccordi ¥100,000*0,250 25,000
A RIPORTARE 831,390 1'910°055,37

COMMITTENTE:




pag. 9

Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 831,390 1'910°055,37
SOMMANO...| m? 831,390 132,67 110°300,51
40/ 65 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.010 |della stessa In strutture in elevazione non armate
Vedi voce n° 64 [m? 831.390] 831,390
SOMMANO...] m? 831,390 27,28 22'680,32
41/ 66 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 64 [m* 831.390] 831,390
SOMMANO...| m? 831,390 9,86 8197,51
42 /67 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Vedi voce n° 64 [m? 831.390] *40,000 33"255,600
SOMMANO...| kg 33"255,600 1,38 45'892,73
43 /68 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
num* (lungh o L) *sp
OP12 sez B - soletta superiore *2,000%¥21,000*0,250 10,500
OP12 sez B - soletta superiore *2,000%7,000*0,250 3,500
OP12 sez B - sopra i massi cementati *4,000%2,800*0,150 1,680
2,000*2,800%7,000 39,200
OP12 sez D *2,000*35,000%0,250 17,500
2,000%4,000%0,250 2,000
OP14 sez E - soletta superiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP14 sez E - soletta superiore *2,000¥21,000%0,250 10,500
OP14 sez E - soletta inferiore *2,000*7,000%0,150 2,100
OP14 sez E - soletta inferiore *2,000%21,000%0,150 6,300
OP14 sez E - sopra i massi cementati *[2%2]*2,800%0,150 1,680
OP14 sez E - sopra i massi cementati *2,000*7,000*2,800 39,200
OP14 - soletta superiore *2,000%16,000%0,250 8,000
OP14 - soletta superiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP15 - soletta superiore *2,000%18,700%0,200 7,480
2,000*5,300%0,200 2,120
OP15 sez D *2,000*%14,800%0,400 11,840
2,000%6,300%0,400 5,040
2,000*1,500%0,400 1,200
2,000%6,300%0,400 5,040
2,000%*2,000%0,400 1,600
2,000%6,300%0,400 5,040
2,000%*2,000%0,400 1,600
2,000%6,300%0,400 5,040
2,000%4,950%0,400 3,960
2,000%6,300%0,400 5,040
OP17 - soletta superiore *2,000%21,000%0,250 10,500
OP17 - soletta superiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP17 - soletta inferiore *2,000%21,000*0,250 10,500
OP17 - soletta inferiore *2,000%6,000*0,250 3,000
OP17 -sopra massi cementati *4,000%2,810*0,150 1,686
OP17 - sopra i massi cementati *2,000%2,810%6,000 33,720
OP19 sez A - soletta sup e inf *[2*2]*16,000*%0,250 16,000
[2*2]*40,000%0,250 40,000
OP19 sez B - soletta sup ¢ inf ¥*4,000%16,000*0,250 16,000
4,000%6,000%0,250 6,000
OP19 sez B *¥4,000%2,700*0,250 2,700
4,000%6,000%0,250 6,000
OP21 - soletta inferiore *2,000%21,000*0,250 10,500
OP21 - soletta inferiore *2,000%6,000*0,250 3,000
A RIPORTARE 365,766 2°097°126,44
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 365,766 2°097°126,44
OP21 -soletta superiore *2,000*21,000*0,250 10,500
OP21 - soletta superiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP21 -sopra massi cementati *4,000%2,810*0,150 1,686
OP21 - sopra massi cementati *2,000%2,810%6,000 33,720
OP23 - soletta inferiore *2,000%21,000%0,250 10,500
OP23 - soletta inferiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP23 - soletta superiore *2,000%21,000%0,250 10,500
OP23 - soletta superiore *2,000%6,000%0,250 3,000
OP23 - sopra i massi cementati *[2*2]*3,800*0,150 2,280
OP23 - sopra i massi cementati *2,000%6,000*3,800 45,600
raccordi *100,000 100,000
SOMMANO...| m? 589,552 38,52 22°709,54
44/ 69 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.005 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 ¢ S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
sp*L*lungh*n
OP19 sez A - soletta sup e inf *0,250*5,050%2,300%[2*2] 11,615
OP19 sez B - fondazione *0,400*2,700%6,000%2,000 12,960
OP19 sez B - elevazione muri *0,400%2,900*6,000%2,000 13,920
OP21 sez A *0,300*5,800%4,000 6,960
Attraversamenti minori - fondazione *0,300%1,400*1,200*14,000 7,056
0,300*1,400*0,700*14,000 4,116
Attraversamenti minori - muri *0,200%1,200*1,400*14,000 4,704
0,200*0,800*1,400*14,000 3,136
0,200%1,000%1,200*14,000 3,360
0,200*0,500*0,800*14,000 1,120
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - fondazioni muri *0,400%1,500%4,000%[5*4*2] 96,000
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - elevazione muri *0,400%2,000%4,000*[5*4*2] 128,000
raccordi ¥100,000 100,000
SOMMANO...| m? 392,947 132,67 52°132,28
45/170 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 69 [m? 392.947] 392,947
SOMMANO...| m? 392,947 28,73 11289,37
46/ 171 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 69 [m? 392.947] 392,947
SOMMANO...] m? 392,947 9,86 3'874,46
47/ 172 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 69 [m? 392.947] *100,000 397294,700
SOMMANO...| kg 397294,700 1,87 73°481,09
48/73 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
sp* (lungh o largh) *num
OP19 sez A *0,250*5,050*8,000 10,100
0,250*3,000%8,000 6,000
A RIPORTARE 16,100 2260°613,18
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16,100 2260°613,18
OP19 sez B - fondazione *0,400%2,700%4,000 4,320
0,400%6,000%4,000 9,600
OP19 sez B - elevazione muri *0,400%2,900%4,000 4,640
2,900%6,000%4,000 69,600
OP21 sez A *0,300*5,800%*2,000 3,480
0,300%4,000%2,000 2,400
Attraversamenti minori - fondazioni *0,200*1,200*[2*14] 6,720
0,200%1,400%[2*14] 7,840
0,200*0,700*[2*14] 3,920
0,200%1,400%[2*14] 7,840
Attraversamenti minori - muri *0,200%1,200%[2*14] 6,720
0,200*0,800%[2*14] 4,480
1,200*1,400%[2*14] 47,040
0,800%1,400%[2*14] 31,360
1,000%1,200%[2*14] 33,600
0,500*0,800%[2*14] 11,200
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - fondazioni muri *[5*4*2]*4,000*0,400 64,000
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - fondazioni muri *[5*4]*2,000*0,400 16,000
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - elevazione muri *[5%4*2]*4,000%2,500 400,000
OP12-OP14-OP15-OP17-OP23 - elevazione muri *[5*4]*0,400%2,500 20,000
raccordi *100,000 100,000
SOMMANO...| m? 870,860 38,52 337545,53
49/ 74 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40.005 |della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai
cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo 1 piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
L*lungh*n
OP12 sez B *10,600*5,000%2,000 106,000
OP14 sez B *#2,000%6,200%3,000 37,200
OP15 *5,000%6,000 30,000
OP17 sez D *[10,3+6,75+8,07+5,65]*5,500 169,235
OP20 *5,400%*3,000 16,200
OP21.1 e 21.2 *5,300%[12,3+2,3] 77,380
OP23 *7,000%5,000%2,000 70,000
SOMMANO...| m? 506,015 7,77 3'931,74
50/75 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78.095 |turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 2500x1500 mm
SOMMANO..., m 0,000 1'379,17 0,00
51/76 Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78.040 |turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
A RIPORTARE 2298°090,45

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'298090,45

527171
08.A30.G78.055

53/78
08.A30.G78.015

54779
08.A30.G78.060

55780

manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 2000x2000 mm

OP12 *37,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 1200x 1000 mm

OP21.2 *35,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 1000x1000 mm

OP21.2 ¥9,000

SOMMANO...

Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 1600x1000 mm

OP13 *2,000*8,000

SOMMANO...

Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,

37,000

37,000

35,000

35,000

9,000

9,000

16,000

16,000

1'136,73

638,38

555,71

722,33

42°059,01

22°343,30

5'001,39

11'557,28

A RIPORTARE

2'379°051,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'379°051,43

08.A30.G78.065

56/ 81
08.A30.G78.100

571782
08.A30.G78.070

58/83
08.A30.G78.110

turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 1800x1200 mm

OP15 *2,000*30,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1*
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 2500x2000 mm

SOMMANO...

Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1"
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 2000x1250 mm

OP12 *2,000%6,000

SOMMANO...

Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1"
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.

60,000

60,000

0,000

12,000

12,000

849,92

1'564,16

990,38

50'995,20

0,00

11'884,56

A RIPORTARE

2°441'931,19
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unita
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unitario
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RIPORTO

2°441'931,19

59/ 84
08.A30.G78.115

60/ 85
NP102

61/86
18.A05.C10.005

dimensioni interne 3000x1500 mm
SOMMANO...

Fomnitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1"
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 3000x2000 mm

OP21.1 *35,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1"
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
Dimensioni interne 4750x2250 mm

OP12 *4,000%6,000
OP14 *4,000%6,000
OP17 *4,000%6,000
OP21.1 *4,000*6,000
OP23 *4,000%6,000

SOMMANO...

Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni,
provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la
rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti cosi creatisi ed il successivo
costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondita di cm 20,
l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano
scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il
suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del
rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm?, la sagomatura e
profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm
ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte

OP10 *2,000%2,000%5,000%2,500

OP12 - riempimento a tergo opera *2,000*[4/2]*6,000%2,500
OP13 *2,000*2,000%6,000%2,500

OP14 - riempimento a tergo opera *2,000*[4/2]*6,000%2,500
OP15 *2,000%*2,000%6,000%2,500

OP17 - riempimento a tergo opera *2,000*[4/2]*6,000%2,500
OP20 *2,000*2,000%5,000%2,500

OP21.1 - riempimento a tergo opera *2,000%[4/2]*6,000%2,500
OP23 - riempimento a tergo opera *2,000%[4/2]*6,000%2,500

0,000

35,000

35,000

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000

120,000

50,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
50,000
60,000
60,000

1'535,97

1'797,61

37098,25

0,00

62'916,35

371790,00

A RIPORTARE

520,000

2'876'637,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 520,000 2'876°637,54
SOMMANO...| m’ 520,000 23,13 12°027,60
62 /87 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia
18.A30.A15.020 |esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe
A, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per
le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi.
[Note: Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2
luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.]
gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm
gabbioni dimensioni*n
OP12 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP14 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP17 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP21.1 *1,000*1,000*1,000%4,000 4,000
OP23 *1,000*1,000%1,000%4,000 4,000
opere di raccordo stradale e/0 con rogge *4,000%4,000%4,000%4,000 256,000
SOMMANO...| m? 276,000 49,60 137689,60
63 /88 Riempimento di gabbioni e materassi metallici con materiale litoide (pietrame o ciottoli)
18.A30.A20.005 |proveniente da cava o da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile n¢ gelivo, ad elevato
peso specifico e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro)
per evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in opera sia in esercizio,
accuratamente vagliato a garanzia di un riempimento uniforme ed omogeneo.
[Note: Per il riempimento di MATERASSI METALLICI si tenga conto mediamente di una
incidenza di quantitativo di materiale litoide pari a circa 0,20 m3/m2 per spessori dei materassi
tra 015 e 0,22 m, e circa 0,30 m3/m2 per spessori dei materassi tra 0,23 ¢ 0,30 m.]
Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con materiale proveniente da cava
dimensioni*n
OP12 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP14 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP17 *1,000*1,000*1,000*4,000 4,000
OP21.1 *1,000*1,000*1,000%4,000 4,000
OP23 *1,000%1,000%1,000%4,000 4,000
opere di raccordo stradale e/0 con rogge *4,000%4,000%4,000%4,000 256,000
SOMMANO...| m? 276,000 100,23 27'663,48
64 /89 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume
18.A30.A45.005 |comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per
metro cubo di opera
risagomatura con massi da cava cementati base*h*lungh
OP12 *#2,100*1,600%7,000%[2/2] 23,520
OP14 sez E *2,100%1,600%7,000%[2/2] 23,520
OP17 #2,100*1,600%7,000%[2/2] 23,520
OP21.1 *2,100*1,600*7,000%[2/2] 23,520
OP23 #2,900%*2,750%7,000%[2/2] 55,825
opere di raccordo stradale e/0 con rogge *7,702*8,000%6,000%[2/2] 369,696
SOMMANO...| m? 519,601 112,23 58'314,82
65/90 Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque
18.A30.A25.005 |non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per
nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennita di cava o di
passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte
opere di raccordo stradale e/o con rogge *5,000%5,000%10,000 250,000
SOMMANO...| m? 250,000 64,03 16°007,50
A RIPORTARE 3°004340,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3°004°340,54
66/91 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
18.A90.A35.005 |trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore
ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive
modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
OP10 *2,000%*2,000 4,000
OP12 *[20*2+6+3*2+5%2] 62,000
OP13 *2,000*%2,000 4,000
5,400 5,400
OP14 *[21*2+2%*2] 46,000
OP15 *[1,9+4,45+2+5,7+1,5+4,5+4,5+6+4,8+3,15+6] 44,500
OP17 *2,000%22,000 44,000
OP17 sez A *6,000%1,500 9,000
OP20 *2,000%*2,000 4,000
OP21.1 *[2%21+5,5] 47,500
OP21.2 *2,000%2,000 4,000
OP23 *2,000%*22,000 44,000
SOMMANO... m 318,400 316,73 100°846,83
67/92 Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a
09.A10.A25.010 |caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti,
mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei
simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di
saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio al carbonio (Fe 430 - Fe 510)
zincato a caldo Carpenteria metallica in Fe430-510 Zincato a caldo - da 25 a 500 kg
SOMMANO...| kg 0,000 8,95 0,00
68/93 Fomitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: Tipo
18.A90.A45.005 |bordo ponte. classe H2
OP10 *[2*2] 4,000
OP12 *[2*7] 14,000
OP13 *6,000 6,000
OP14 *8,000 8,000
OP15 *[2%4] 8,000
OP17 *4,000 4,000
OP17 sez A *[2*6] 12,000
OP20 *4,000 4,000
OP21.1 *4,000 4,000
OP21.2 *¥4,000 4,000
OP23 *4,000 4,000
SOMMANO...| cad 72,000 751,90 54°136,80
69/ 160 Arrotondamento
ONI1 68,990 68,990
SOMMANO...| a corpo 68,990 1,00 68,99
Parziale ATTRAVERSAMENTI STRADE INTERPODERALI (Cat 3) euro 1276°897,20
ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI (Cat 4)
70/ 14 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
01.A01.A20.005 |banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,
per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei
materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad
una distanza massima di m 300
Prescavo camere di spinta *2,000*25,000*20,000*1,500 1500,000
SOMMANO...| m? 1'500,000 14,13 21°195,00
A RIPORTARE 37180°588,16
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RIPORTO

3'180°588,16

71/15
18.A05.B10.005

72/16
18.A05.B10.010

73717
18.A05.B10.015

74718
25.A03.A60.005

75719
08.P05.B45.070

76/ 20
08.A50.M40.085

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi sino alla profonditda di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto pit basso del piano campagna

Camere di spinta *2,000%19,600*14,000*2,000

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi profondita dam 2,01 am 4

Camere di spinta *2,000%19,600*14,000*2,000

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi profondita dam 4,01 am 6

Camere di spinta *2,000%19,600*14,000*1,700

SOMMANO...

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso wellpoint In materie di qualunque natura e
consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni
magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo
necessario ad eseguire le lavorazioni previste allinterno di esso. Il sovraprezzo va esteso ai
volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di
protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.

Camere di spinta *2,000%19,600*14,000*4,000

SOMMANO...

Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
radiale") aventi una resistenza minima di 1,50 kN a m? per ogni cm di diametro interno e per
ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello
di tenuta in gomma neoprene - a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 diametro interno cm
220

3,000%112,000

SOMMANO...

Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtunnelling) mediante I'impiego di una
microfresa telecomandata dotata di testa fresante chiusa guidata dall'esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta -arrivo) e la perforazione dovra avvenire a sezione piena
con sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di scavo onde evitare la decompressione
del terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di risulta saranno portati in
superficie mediante un sistema di smarino a circolazione idraulica attraverso il quale il materiale
scavato sara trasportato idraulicamente in un container. Il controllo della pendenza e della
posizione della testa sara effettuato in continuo mediante I'impiego di sorgente laser posta nel
pozzo di partenza su idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante e i dati di posizione ed
inclinazione, rilevati elettronicamente, saranno protocollati con stampante collegata al sistema.
Eventuali correzioni nel corso della perforazione saranno eseguite mediante utilizzo di martinetti
idraulici azionabili singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La testata di perforazione
dovra essere adatta ad ogni tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti di dimensioni non

m3

m3

17097,600

17097,600

17097,600

17097,600

932,960

932,960

2'195,200

2195,200

336,000

336,000

12,39

18,59

24,78

12,95

855,18

13°599,26

20°404,38

23'118,75

28'427,84

287340,48

A RIPORTARE

3'553°478,87
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3'553°478,87

771721
NP002

781722
NP001

superiori al 30% del diametro esterno della testa fresante. Nel prezzo ¢ escluso lo scavo su
roccia, da compensare a parte.Sono inoltre compresi i seguenti oneri e lavorazioni:- gli eventuali
aggottamenti delle acque mediante l'uso di well - point o di pompe idrauliche; - le prove di tenuta
adottando le opportune tecniche e secondo le disposizioni della D.L.; - 'eventuale realizzazione
di un pozzo provvisorio per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli incontrati durante la
perforazione per consentire l'avanzamento della testata, compreso ogni onere relativo sia di
costruzione sia di ripristino; Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la sicurezza,ogni magistero
per spingere le tubazioni a regola d'arte secondo gli elaborati di progetto e le disposizioni della
Direzione dei Lavori. Per ogni ml di spinta posata con testa fresante, tubazioni DN 2200
3,000%112,000

SOMMANO...

Sovrapprezzo alle tubazioni in cemento armato vibrocompresso per rinforzi reggispinta per
pressione maggiorata PN 5 bar per microtunnelling.

Diametro 2200 mm

3,000%112,000

SOMMANO...

Compenso a corpo fisso ed invariabile per la realizzazione di una struttura provvisoria di
sostegno del binario realizzata con “Sistema Essen” o similare (approvato da RFI), per
I’esecuzione di tutte le attivita necessarie per la realizzazione delle tubazioni al di sotto della sede
ferroviaria previste in progetto, idonea a consentire una velocita di transito dei treni fino a 80
km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti in
cemento armato sotto la sede ferroviaria; compresi e compensati anche tutti gli oneri per lavori
da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria.

Nel prezzo del compenso a corpo sono compresi e compensati ogni onere per il carico, trasporto
con qualsiasi mezzo dell’ Appaltatore e scarico sul luogo d'impiego di tutti i materiali, mezzi ed
attrezzature necessari per il completo montaggio del “Sistema Essen”, la sguarnitura dei binari
con rimozione del pietrisco fino al piano inferiore delle traverse esistenti nella zona interessata
dal montaggio del ponte “Essen” per il sostegno longitudinale dei binari ed il montaggio degli
stessi, gli scavi e tutte le necessarie lavorazioni per il varo delle travi portanti trasversali - travi di
manovra - ortogonali al binario (o delle travi di appoggio esterne al monolito, se non presenti le
travi di manovra), nonché la posa in opera delle stesse, l'esecuzione di tutti i dispositivi,
irrigidimenti e vincoli esterni necessari per assicurare la dovuta stabilita al Sistema per la
velocita di transito sopracitata nelle varie fasi di esercizio e d'infissione delle tubazioni; compreso
e compensato altresi ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del “Sistema
Essen” in esercizio, il controllo topografico del Sistema e del binario durante tutte le lavorazioni
e fasi previste, le correzioni geometriche al “Sistema Essen” o similare - nell'ambito delle
tolleranze prescritte - durante l'infissione e traslazione del manufatto, quant'altro occorra per il
perfetto funzionamento del Sistema secondo quanto previsto ed approvato R.F.I S.p.A.

Sono compresi e compensati inoltre - a lavori ultimati - tutti gli oneri per il successivo
smontaggio del “Sistema Essen” o similare, il ripristino delle normali condizioni di esercizio dei
binari nella tratta interessata dalle lavorazioni, nonché per la manipolazione, il carico, il
trasporto, con qualsiasi mezzo dell'Appaltatore, lo scarico e la sistemazione nel luogo di deposito
dell'Appaltatore, di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.

1l prezzo a corpo compensa inoltre:

- tutti gli oneri e costi a consuntivo dovuti a R.F.I. per lavori da eseguirsi in regime di
interruzione della circolazione ferroviaria (oneri di rallentamento);

- la progettazione ed il dimensionamento di tutte le opere e/o strutture provvisorie costituenti il
“Sistema Essen” o similare;

- le prospezioni georadar per il rilevamento di eventuali anomalie sottocutanee estese all'intera
zona di interferenza fra binari e manufatto;

- i materiali di consumo;

- il noleggio dei ponti “Essen” e di tutte le attrezzature e dispositivi vari necessari alle
lavorazioni, per l'intera durata dei lavori;

- l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora non
compatibili con il ponte provvisorio, la fornitura a pi¢ d’opera, nonché la posa in opera, del
pietrisco necessario a ricreare le normali condizioni dei binari;

- l'assunzione della Direzione delle Operazioni di Spinta;

- il monitoraggio in tempo reale dell'andamento altimetrico del monolite e dei binari;

- il livellamento a fine lavori della tratta interessata dal “Sistema Essen” o similare eseguito con
vibratori meccanici manuali, compreso 1’eventuale successiva correzione di difetti del binario
che dovessero manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel corso dei primi 30 giorni
successivi all’ultimazione dei lavori di smontaggio;

- tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro necessaria per la sicurezza del personale
preposto alle lavorazioni - esclusa ’attivita di sorveglianza e di coordinamento della protezione

336,000

336,000

336,000

336,000

27666,65

286,87

8957994,40

96°388,32

A RIPORTARE

4'545'861,59
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4'545'861,59

791723
08.A50.M25.025

80/24
25.A04.A00.020

81/25
25.A04.A00.030

di esclusiva competenza delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative che vanno dal montaggio
del “Sistema Essen” o similare al successivo smontaggio dello stesso sino al ripristino delle
normali condizioni della via ferrata.

Sono altresi comprese tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie per il montaggio e successivo
smontaggio del “Sistema Essen” o similare - comprese nella presente voce - quali la eventuale
infissione dei pali in legno e la eventuale l'infissione/estrazione delle putrelle per I'ancoraggio
delle travi orizzontali di vincolo, la sguarnitura del pietrisco per il montaggio dei ponti “Essen”
ed il montaggio/smontaggio degli stessi, gli scavi e la posa in opera delle travi di manovra
ortogonali al binario (o delle travi di appoggio esterne al monolito, se non presenti le travi di
manovra) ed il successivo smontaggio delle stesse, il montaggio/smontaggio delle travi di
vincolo, verranno in generale eseguite adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal
dovere operare in prossimita del binario e sotto esercizio ferroviario; in particolare, le lavorazioni
interferenti con l'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali intervalli di
circolazione liberi da treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario e/o
interruzioni programmate di orario (I.P.O.) anche, se necessario, con disalimentazione della T.E.
per I’eventuale infissione dei pali in legno. Dette interruzioni dovranno essere tempestivamente
ed opportunamente programmate, in accordo alle indicazioni dell’Appaltatore, dalla R.F.L
Sp.A..

E' compreso ogni onere necessario per realizzare I'opera a regola d'arte, secondo le prescrizioni di
capitolato e secondo le prescrizione di R.F.L, comprese quelle eventualmente richieste dopo
l'approvazione del progetto e dopo la consegna dei lavori.

1,000

SOMMANO...

Impianto Spianto cantiere per infissione manufatti tubolari con sistema a spinta microtunnelling:
Operazioni di impianto cantiere per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo
microtunnelling comprensivo di:- pannellature di recinzione di cantiere; - quota fissa per la
disponibilita delle attrezzature di perforazione;- trasporto ( andata e ritorno) di tutte le
apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori di microtunnelling;-preparazione delle
attrezzature speciali di perforazione in officina;- scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all'interno del primo pozzo di spinta;- adattamenti, esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici
ed idraulici;- la predisposizione delle piastre di contrasto e ripartizione delle forze di spinta.Sono
inoltre compresi 1'impiego di mezzi di sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature al
termine della spinta, tutti gli oneri per la sicurezza.Sono da escludere gli scavi necessari per
l'esecuzione dei pozzi, la platea, la realizzazione e la demolizione delle opere reggispinta, i
manufatti tubolari, il reinterro e ripristino del terreno. Per @ DN 2000/2200

1,000

SOMMANO...

Formazione di colonna di terreno consolidato. Formazione di colonna verticale od inclinata di
terreno consolidato a sezione circolare formata mediante I'esecuzione di un preforo a distruzione
di nucleo ed iniezione d miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di imissione
secondo le prescrzione delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto
della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso delle attrezzature speciali
per il funzionamento con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di addittivi stabilizzanti
od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme tecniche.Compresa l'esecuzione
preliminare di colonne di prova come da norme tecniche. Diametro da mm 1000 a 1200

Tappo di fondo camere di spinta *2,000%[20/0,75]*[14/0,75]*4,000

SOMMANO...

Formazione di colonna di terreno consolidato. Formazione di colonna verticale od inclinata di
terreno consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione
di nucleo ed iniezione d miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di imissione
secondo le prescrzione delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto
della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso delle attrezzature speciali
per il funzionamento con relativi operatori e manovalanza; la fornitura di addittivi stabilizzanti
od antidilavamento ed ogni altro onere previsto nelle norme tecniche.Compresa l'esecuzione
preliminare di colonne di prova come da norme tecniche. Perforazione a vuoto per colonne
superiori a mm 1000

Tappo di fondo camere di spinta *2,000*[20/0,75]*[14/0,75]*5,700

SOMMANO...

a corpo

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

3'982,343

37982,343

5674,839

5674,839

286'875,00

82275,68

146,44

30,31

286'875,00

82275,68

5837174,31

172°004,37

A RIPORTARE

5'670°190,95
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5'6707190,95
82/26 Noleggio di palancole metalliche tipo larssen in acciaio sagomato (S235 - S275 - S355) per
25.A03.A70.010 |incastro reciproco, compreso ogni onere - costo giornaliero per i soli giorni lavorativi Del peso di
155 - 160 kg/m?
Perimetro camere di spinta *2,000%[2*(20+14,4)]*13,000 17788,800
SOMMANO...| m? 1'788,800 0,72 1287,94
83/27 Infissione ed estrazione di palancole tipo larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
25.A03.A75.010 |smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Infissione - del peso di 155-160 kg/m?
Perimetro camere di spinta *2,000%[2*(20+14,4)]*13,000 17788,800
SOMMANO...| m? 1'788,800 27,33 48'887,90
84/28 Infissione ed estrazione di palancole tipo larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
25.A03.A75.020 |smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 155 - 160
kg/m?
Perimetro camere di spinta *2,000%[2*(20+14,4)]*13,000 17788,800
SOMMANO...| m? 1"788,800 20,02 35'811,78
85/29 Sovrapprezzo per palancole a perdere
NP004 Camere di spinta - muro frontale *2,000*20,000*13,000*129,000 67°080,000
SOMMANO...| kg 67°080,000 1,72 115'377,60
86/30 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.005 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Camere di spinta - sottofondazione *2,000*19,600*14,000*0,500 274,400
Camere di spinta - platea *2,000%19,600%14,000%0,800 439,040
Camere di spinta - pareti laterali *4,000*0,800%14,000%7,000 313,600
Camere di spinta - parete frontale *2,000*1,000*%19,600*7,000 274,400
Camere di spinta - parete posteriore *2,000*1,000*19,600*6,000 235,200
Camere di spinta - paramento muri esterni *4,000*0,500*7,000%3,000 42,000
Camere di spinta - platea muri esterni *4,000%3,000%7,000*0,500 42,000
Camere di spinta - getto seconda fase *2,000%18,000*5,000%0,200 36,000
SOMMANO...| m? 1'656,640 132,67 219°786,43
87/31 Sovrapprezzo per calcestruzzo con utilizzo di additivo antidilavamento
NP003 Camere di spinta - sottofondazione *2,000*19,600*14,000*0,500 274,400
SOMMANO...] m3 274,400 14,95 4'102,28
88/32 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 30 [m* 1 656.640] 1'656,640
SOMMANO...] m? 1'656,640 28,73 47°595,27
89/33 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 30 [m* 1 656.640] 1'656,640
SOMMANO...| m? 1'656,640 9,86 16334,47
90/ 34 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
A RIPORTARE 6'159'374,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 6'159'374,62
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 30 [m* 1 656.640] *100,000 165'664,000
SOMMANO...| kg 165'664,000 1,87 309°791,68
91/35 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Camere di spinta - sottofondazione *4,000*19,600*0,500 39,200
Camere di spinta - sottofondazione *4,000*14,000*0,500 28,000
Camere di spinta - platea *4,000%19,600*0,800 62,720
Camere di spinta - platea *4,000*14,000*0,800 44,800
Camere di spinta - pareti laterali *8,000%14,000%*7,000 784,000
Camere di spinta - parete frontale *4,000*19,600*7,000 548,800
Camere di spinta - parete posteriore *4,000%19,600*6,000 470,400
Camere di spinta - paramento muri esterni *8,000%7,000*3,000 168,000
Camere di spinta - platea muri esterni *8,000%7,000%0,500 28,000
Camere di spinta - platea muri esterni *8,000%3,000*0,500 12,000
SOMMANO...| m? 2°185,920 38,52 84201,64
92/36 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25.005 |pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
ml *sfrido * peso kg/ml *n camere
Camere di spinta - puntoni livello superiore *121,000*1,050*83,200%2,000 21'141,120
Camere di spinta - puntoni livello inferiore *94,600*1,050*134,000%2,000 26°620,440
distanziali e piastre di rinforzo *1500,000*2,000 37000,000
SOMMANO...| kg 50°761,560 5,41 274°620,04
93 /100 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli
01.A21.H60.005 |elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il
prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane
A maglia diversa secondo le indicazioni
Camere di spinta - Recinzione definitiva *2,000*[2*(14+19,6)]*2,000*%15,000 4°032,000
SOMMANO...| kg 4'032,000 10,30 41529,60
94 /157 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/
08.A40.175.195 |cm? ad elevata prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo
specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei
manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o
flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e
prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 16
telecontrollo *112,000 112,000
SOMMANO...] m 112,000 25,89 2'899,68
95/ 158 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/
08.A40.175.210 |cm? ad elevata prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo
specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei
manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o
flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e
prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 140, PN 16
energia *112,000%2,000 224,000
SOMMANO...] m 224,000 55,69 12°474,56
96/ 159 Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio, HPDE,
A RIPORTARE 6884'891,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'8847891,82

NP104

97/ 161
09.A10.A05.015

98 /162
28.A20.A20.010

PVC-A con giunto antisfilamento e ghisa sferoidale, realizzata senza scavo a cielo aperto,
secondo quanto previsto dalla PdR/UNI 26.3:2017, secondo un tracciato di progetto, per
l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o
naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con
il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto.
Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi
che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione dalla testa di
perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato da un
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e
sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Comprese attivita di richiesta e ottenimento
permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo
lungo le tratte interessate dalle lavorazioni tramite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la
buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in posizione di
tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo;
smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni
standard e speciali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa roccia, marna, tufo,
trovanti, materiali sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte,
compresi materiali eterogenei; per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di
300 m.

Compreso quanto segue:

- costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o
macchinari di perforazione, il montaggio e lo smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico

¢ la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e logistica di
cantiere;

- eventuali spostamenti postazione di varo;

- eventuale riperforazione in zona diversa per problematiche rinvenute nella prima
perforazione;

- realizzazione di giunti mediante saldatura di testa della tubazione compresa eventuale
ricostruzione del rivestimento del tubo.

- Cavi interni in acciaio (fino a n. 4) per tiro condotte interne

- Posa e varo (tiro) condotte interne (fino a 4) in acciaio o pead

Nel prezzo indicato ¢ compresa la fornitura e varo della tubazione. Tubi in polietilene alta
densita per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina PE100
RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero
con bande coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN 12201, alla norma
UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con
trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), per tiri fino a 300 m.

PN 25 - De 450 mm = DN interno 327 mm *112,000

SOMMANO...

Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con profilati laminati a
caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali, ecc.), piatti o larghi piatti per supporti,
mensole, miglioramenti o completamenti di strutture metalliche esistenti, preparazione dei
simulacri e di ogni lavoro di carpenteria metallica, compresi i materiali di consumo, di
saldatura e gli accessori di montaggio. Carpenteria in acciaio inox tipo AISI304/316
Carpenteria metallica in Acciaio Inox tipo aisi 304/316 - Maggiore di 500 kg

scale di emergenza n* kg/mq scala pioli *mq *4,000*5,000%[5*0,4]

scale di emergenza n* kg/mq crinolina*mq *4,000*5,000*[3*0,7]

SOMMANO...

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

10,000%*4,000

SOMMANO...

kg

cad

112,000

112,000

40,000
42,000

82,000

40,000

40,000

1'319,50

16,87

1,39

147°784,00

1'383,34

55,60

A RIPORTARE

7°034°114,76
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 7°034°114,76
Parziale ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI (Cat 4)
euro 3'874'721,60
ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA (Cat 5)
99/38 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A50.005 |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione manufatto esistente *20,000%2,000 40,000
Demolizione muri di sostegno esistenti *30,000%1,000 30,000
SOMMANO...| m? 70,000 225,49 15784,30
100/ 39 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17
29.P15.A05.005 |01 01)
Vedi voce n° 38 [m* 70.000] *2,500 175,000
SOMMANO... t 175,000 14,65 2'563,75
101/40 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
18.A05.B10.005 |qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna
Imbocco *3,700*19,000*1,000 70,300
Imbocco *3,000%20,000%2,000 120,000
Attraversamento *40,000%20,000%2,000 1°600,000
Sbocco *3,000%20,000%2,000 120,000
Sbocco *3,700%19,000%1,000 70,300
SOMMANO...| m? 17980,600 12,39 24°539,63
102/41 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
18.A05.B10.010 |qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi profondita dam 2,01 am 4
Imbocco *3,000%17,000%1,000 51,000
Attraversamento *40,000%17,000*1,000 680,000
Sbocco *3,000%17,000%1,000 51,000
SOMMANO...| m? 782,000 18,59 14'537,38
103 /42 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso wellpoint In materie di qualunque natura e
25.A03.A60.005 |consistenza, per lIimpiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni
magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo
necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il sovraprezzo va esteso ai
volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di
protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.
Vedi voce n° 40 [m? 1 980.600] 1'980,600
Vedi voce n° 41 [m? 782.000] 782,000
SOMMANO...| m? 2762,600 12,95 35'775,67
104 /43 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
Getto di livellamento - imbocco *6,700*16,000*0,100 10,720
Getto di livellamento - manufatto *40,000*16,000*0,100 64,000
Getto di livellamento - sbocco *6,700*16,000*0,100 10,720
A RIPORTARE 85,440 7'127'315,49
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 85,440 7'127'315,49
Getto di livellamento - sbocco *18,000%16,000*0,100 28,800
SOMMANO...| m? 114,240 100,13 117438,85
105/ 44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 43 [m? 114.240] 114,240
SOMMANO...| m? 114,240 23,65 2"701,78
106 / 45 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.005 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Imbocco - platea *6,700*16,000*0,500 53,600
Imbocco - muri laterali *2,000*6,700*0,400*3,000 16,080
Imbocco - muri esterni - platea *2,000*8,000%2,000%0,500 16,000
Imbocco - muri esterni - paramento *2,000*8,000*0,400*2,000 12,800
Attraversamento - platea *40,000*16,000%0,250 160,000
Attraversamento - soletta superiore *40,000*16,000%0,250 160,000
Attraversamento - muretti superiori *2,000*16,000%0,300*2,500 24,000
Sbocco - platea *6,700%16,000*0,500 53,600
Sbocco - platea *18,000%16,000%0,300 86,400
Sbocco - platea - taglione *0,300*16,000%0,950 4,560
Sbocco - muri laterali *2,000*6,700%0,400*3,000 16,080
Sbocco - muro esterno - platea *8,000%2,000%0,500 8,000
Sbocco - muro esterno - paramento *8,000%0,400%2,500 8,000
Sbocco - paratoie *6,000%0,500%0,500%2,400 3,600
Sbocco - sfioratore - platea *7,400%10,700*0,500 39,590
Sbocco - sfioratore - platea *10,000%*16,000*0,500 80,000
Sbocco - sfioratore - platea *6,000%16,000%0,250 24,000
Sbocco - sfioratore - platea *[(6+25)/2]*17,000%0,500 131,750
Sbocco - sfioratore - elevazioni *10,000%2,800*0,500 14,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000*0,500*0,500*1,500 0,750
Sbocco - sfioratore - elevazioni *16,000*0,500%1,500 12,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *[7,4+10,7]*0,500%2,800 25,340
Sbocco - sfioratore - elevazioni *16,000%6,000%0,250 24,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *[6+12+12]*0,500%2,800 42,000
SOMMANO...| m? 1'016,150 132,67 134'812,62
107/ 46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 45 [m? 1 016.150] 1'016,150
SOMMANO...| m? 1'016,150 28,73 29°193,99
108 /47 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 45 [m* 1 016.150] 1'016,150
SOMMANO...| m? 1'016,150 9,86 10°019,24
109/ 48 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 45 [m* 1 016.150] *100,000 101°615,000
SOMMANO...| kg 101°615,000 1,87 190°020,05
A RIPORTARE 7'505°502,02
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 7'505°502,02
110/49 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Platea *136,000*40,000 5°440,000
Soletta superiore *136,000%40,000 5°440,000
Platea sfioratore *24,000%40,000 960,000
Soletta superiore sfioratore *24,000%40,000 960,000
SOMMANO...| kg 12800,000 1,38 17°664,00
111/50 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Imbocco - platea *2,000%6,700*0,500 6,700
Imbocco - muri laterali ¥4,000%6,700*3,000 80,400
Imbocco - muri esterni - platea *4,000*8,000*0,500 16,000
Imbocco - muri esterni - platea *2,000*2,000*0,500 2,000
Imbocco - muri esterni - paramento *4,000%8,000%*2,000 64,000
Attraversamento - platea *2,000%¥40,000%0,250 20,000
Attraversamento - soletta superiore *2,000*40,000*0,250 20,000
Attraversamento - soletta superiore *2,000%16,000*0,250 8,000
Attraversamento - soletta superiore - ringrossi *8,000*40,000*0,300 96,000
Attraversamento - muretti superiori *4,000*16,000%2,500 160,000
Sbocco - platea *2,000%6,700*0,500 6,700
Sbocco - platea *2,000*18,000*0,300 10,800
Sbocco - platea - taglione *2,000*16,000%1,000 32,000
Sbocco - muro esterno - platea *2,000%8,000*0,500 8,000
Sbocco - muro esterno - platea *2,000%2,000%0,500 2,000
Sbocco - muro esterno - paramento *2,000*8,000%2,500 40,000
Sbocco - sfioratore - platea *10,000*0,500 5,000
Sbocco - sfioratore - platea *27,400*0,500 13,700
Sbocco - sfioratore - platea *[7,4+10,7]*0,500 9,050
Sbocco - sfioratore - platea *[6+12+12]*0,500 15,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000*10,000*2,800 56,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *8,000*0,500%1,500 6,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000*16,000*1,500 48,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000%[7,4+10,7]*2,800 101,360
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000%16,000%0,250 8,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000%6,000*0,250 3,000
Sbocco - sfioratore - elevazioni *2,000*[6+12+12]*2,800 168,000
SOMMANO...| m? 1'005,710 38,52 38739,95
112 /51 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78.125 |turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le
condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1"
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A
o0 B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogru di adeguata potenza. E'
compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.
dimensioni interne 3500x2000 mm
Attraversamento Roggia Camera *4,000¥40,000 160,000
Manufatto sfioratore *4,000*6,000 24,000
Deflusso provvisorio *2,000%6,000 12,000
SOMMANO..., m 196,000  2°051,51 402°095,96
113/52 Sovrapprezzo ai manufatti scatolari prefabbricati per provvista e posa in opera di rivestimento in
NPO005 Liner di polietilene ad alta densita HDPE in corrispondenza dei giunti maschio-femmina al fine
di garantire un'assoluta tenuta idraulica. Il sistema di ancoranti al calcestruzzo dovra garantire un
perfetto ancoraggio al calcestruzzo che, nelle prove di strappo (pull-off), non dovra mai dare
valori inferiori a 30.000 kg/mq. Le saldature dei giunti dovranno essere eseguite applicando una
A RIPORTARE 7'964°001,93
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RIPORTO

7'964°001,93

114/53
18.A30.A25.005

115/54
18.A90.A35.005

116 /55
18.A90.A45.005

117/56
18.A80.A91.005

118/57
18.A05.B10.005

119/58
18.A05.C10.005

fascia di polietilene ad alta densita HDPE, di adeguate dimensioni, a cavallo del giunto, saldata
perfettamente con tecnica ad estrusione (per apporto di materiale), al liner della tubazione da
personale abilitato, al fine di garantire I'assoluta tenuta stagna sia dall'interno sia dall'esterno. Le
saldatue dovranno essere verificate con scintillografo e dovra essere rilasciato un verbale che
attesti la positivita di ogni saldatura.

Vedi voce n° 51 [m 196.000]

SOMMANO...

Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque
non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per
nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennita di cava o di
passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte

OP19 sez C *1,000%10,000%23,000

SOMMANO...

Formitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore
ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n°® 223 e successive
modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2

Attraversamento stradale manufatto sfioratore *2,000*18,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: Tipo
bordo ponte. classe H2
Attraversamento stradale manufatto sfioratore *4,000

SOMMANO...

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da
disalveo o da preesistenti difese di volume medio comunque non inferiore a m* 0,60 e di peso
superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o
per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati
sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di
attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non
dovra essere superiore a 45°

Imbocco *3,000%21,000%0,500

Sbocco *10,000%21,000%1,000

Sbocco Roggia Camera *3,000%16,000%0,500

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna

Deflusso provvisorio *65,000%6,500%2,000

Risistemazione Piano Campagna *65,000%6,500%2,000

SOMMANO...

Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni,
provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la
rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti cosi creatisi ed il successivo
costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondita di cm 20,

cad

m3

196,000

196,000

230,000

230,000

36,000

36,000

4,000

4,000

31,500
210,000
24,000

265,500

845,000
845,000

1'690,000

154,90

64,03

316,73

751,90

62,32

12,39

30°360,40

14°726,90

117402,28

3°007,60

16°545,96

207939,10

A RIPORTARE

8'060°984,17
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 8°060'984,17
l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano
scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il
suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del
rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm?, la sagomatura e
profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm
ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte
Sistemazione argini Roggia Camera *2,000*35,000*4,800*0,800 268,800
Sistemazione Roggia Camera su attraversamento *[33-6]*16,000*0,800 345,600
Rinterro a tergo manufatto *2,000*[6+34+6]*[3,75/2]*%2,500 431,250
SOMMANO...| m’ 17045,650 23,13 247185,88
120/ 94 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40.005 |della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai
cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo 1 piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
Sistemazione argini Roggia Camera *2,000*70,000*3,000 420,000
SOMMANO...| m? 420,000 7,77 3263,40
121/95 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50.010 |altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a30 cm
Sistemazione argini Roggia Camera *2,000*70,000*3,000 420,000
SOMMANO...| m? 420,000 1,58 663,60
122 /96 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
Rivestimento Roggia Camera *70,000*10,000%0,200 140,000
SOMMANO...| m? 140,000 100,13 14018,20
123 /97 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 96 [m* 140.000] 140,000
SOMMANO...| m’ 140,000 23,65 3311,00
124 /98 Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a
08.P40.167.005 scorrimento verticale compreso il montaggio sulle paratoie
Paratoie per sfioratore *[2*3] 6,000
Paratoie per canale principale *[2%4] 8,000
Paratoie per canale principale *[2*1] 2,000
SOMMANO...| cad 16,000 17206,18 197298,88
125799 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rivestimento Roggia Camera *2,000%70,000*10,000%2,200 3°080,000
SOMMANO...| kg 3080,000 1,38 47250,40
126 /101 Provvista e posa in opera di carpenteria metallica per costruzione di paratoia rettangolare a
NP103 scorrimento verticale, composta da lente nervata o a struttura cellulare anche in elementi
componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; tenuta su 3-4 lati.
Totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di comando.
Compreso telaio, montaggio, gruppo di ingranaggi riduttori, fissaggio alle murature, guarnizioni,
A RIPORTARE 8'129'975,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'1297975,53

127/102
09.P02.C45.005

128 /103
09.P02.C50.005

129/123
01.A18.A25.005

130/ 124
08.A01.A25.005

131/125
08.A01.A25.010

ed ogni altro onere necessario per fornire ’opera finita a regola d’arte.
Paratoie per sfioratore *3,000*1350,000

Paratoie per canale principale *4,000%1350,000

Paratoie per canale principale *1,000%950,000

SOMMANO...

Formitura e posa di paratoia 1000x1000 mm. di intercettazione, ad azionamento manuale, dalle
caratteristiche seguenti: - tenuta sui 3 lati - rispondenti allo standard AWWA C501/80
relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX spessore 10
mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura
portante e di guida con piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con
lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite di sollevamento fi 50 INOX

Paratoie per canali secondari *2,000

SOMMANO...

Coppia 25 Nm Fornitura, installazione ed attivazione di attuatore elettrico per paratoie dotato di:
- teleinvertitore integrato nel gruppo di comando - gruppo di comando ad ingranaggi dei fine
corsa (A/C) - gruppo limitatore di coppia in entrambi i sensi di marcia, coppia regolabile -
morsettiera di collegamento rapida (presa/spina). Comando di emergenza manuale a volantino
con proprio riduttore. Termostati di protezione motore. Interruttori in tandem per posizionamento
del gruppo in due punti tra le posizioni dei fine corsa. Potenziometro con scheda elettronica per
trasmissione posizione (40/20 mA). Chiusura di emergenza in by - pass termostati.

Paratoie per sfioratore *3,000

Paratoie per canale principale *4,000

Paratoie per canale principale *1,000

Paratoie per canali secondari *2,000

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

Carpenteria metallica per paratoie canale principale *1350,000

Carpenteria metallica per paratoie sfioratore *950,000

Carpenteria metallica per paratoie *3,000%950,000

SOMMANO...

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint,
costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per
una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il
montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante I'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine
impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve
garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m? 400 e
per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00:

2 camere *2,000

SOMMANO...

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint,
costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per
una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il
montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante I'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine
impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve
garantire I'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m? 400 e
per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00: Esercizio

num di giorni* camera *20,000%2,000

SOMMANO...

kg

cad

cad

kg

cad

4°050,000
5°400,000
950,000

10°400,000

2,000

2,000

3,000
4,000
1,000
2,000

10,000

17350,000
950,000
2'850,000

5'150,000

2,000

2,000

40,000

40,000

13,77

9367,37

4'496,33

5,41

9374,71

261,18

1437208,00

187734,74

447963,30

27°861,50

18°749,54

107447,20

A RIPORTARE

8'3937939,81
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 8393'939,81
132/ 126 Formazione impianto wellpoint (in riferimento agli articoli 08.A01.A20 - 08.A01.A22 -
08.A01.A28.005 |08.A01.A25) Sovrapprezzo per la realizzazione di prefiltri su punte drenanti in terreni limo-
argillosi
metri * camera *90,000%2,000 180,000
SOMMANO..., m 180,000 57,71 10'387,80
133/127 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
08.A30.G36.040 |radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni
m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta
in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 120
Attraversamento strada *15,000 15,000
SOMMANO..., m 15,000 497,60 7°'464,00
134/128 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.030 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 250 kg/m?
Attraversamento strada *15,000%2,000 30,000
SOMMANO...| m? 30,000 116,67 3'500,10
135/129 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 128 [m? 30.000] 30,000
SOMMANO...| m? 30,000 23,65 709,50
136/ 130 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 128 [m? 30.000] 30,000
SOMMANO...| m? 30,000 9,86 295,80
137/131 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
01.A04.F70.010 |lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Vedi voce n° 128 [m* 30.000] *35,000 1'050,000
SOMMANO...| kg 1'050,000 1,38 1449,00
138/132 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Attraversamento strada *2,000*15,000*1,800 54,000
SOMMANO...| m? 54,000 38,52 2°080,08
Parziale ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA (Cat 5) euro 1'3857711,33
OPERE DI REGOLAZIONE IDRAULICA - PARATOIE, SFIORATORI E INVASI
(Cat 6)
139/133 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di
18.A05.B10.005 |qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
A RIPORTARE 8'419°826,09
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Num.Ord. uni'ta‘l . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 8'419826,09
onere per scavi sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna
OP9 *2,500*2,500*1,500 9,375
OP10 *2,500%2,500*1,500 9,375
OP11 *2,500%2,500*1,500 9,375
OP12 *[(16+10)/2]*6,000%1,500 117,000
OP12 *[(19+22)/2]*6,000*1,500 184,500
OP12 *18,000%22,000*0,500 198,000
OP12 - Deflusso provvisorio *50,000%16,000*1,000 800,000
OP12 - Risistemazione piano campagna *50,000*16,000*1,000 800,000
OP12 *2,000%2,500%2,500*1,500 18,750
OP15 *5,000%8,000*1,500 60,000
OP15 *2,500%2,500*1,500 9,375
OP17 *[(16+10)/2]*6,000%1,500 117,000
OP17 *[(19+22)/2]*6,000%1,500 184,500
OP17 *18,000%22,000*0,500 198,000
OP17 - Deflusso provvisorio *50,000%16,000%1,000 800,000
OP17 - Risistemazione piano campagna *50,000*16,000* 1,000 800,000
OP18 *2,500%2,500%1,500 9,375
OP20 *2,500%2,500%1,500 9,375
OP21 *6,000%2,500%2,500*1,500 56,250
OP22 *[(16+10)/2]*6,000*1,500 117,000
OP22 *[(19+22)/2]*6,000%1,500 184,500
OP22 *18,000%22,000%0,500 198,000
OP22 - Deflusso provvisorio *50,000%16,000*1,000 800,000
OP22 - Risistemazione piano campagna *50,000%16,000*1,000 800,000
SOMMANO...| m? 6'489,750 12,39 80°408,00
140/ 134 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso wellpoint In materie di qualunque natura e
25.A03.A60.005 |consistenza, per limpiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni
magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo
necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il sovraprezzo va esteso ai
volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di
protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.
OP9 *2,500*2,500*1,500 9,375
OP10 *2,500%2,500*1,500 9,375
OP11 *2,500%2,500%1,500 9,375
OP12 *[(16+10)/2]*6,000*1,500 117,000
OP12 *[(19+22)/2]*6,000*1,500 184,500
OP12 *18,000%22,000*0,500 198,000
OP12 *2,000%2,500%2,500*1,500 18,750
OP15 *8,000%5,000*1,500 60,000
OP15 #2,500%2,500*1,500 9,375
OP17 *[(16+10)/2]*6,000%1,500 117,000
OP17 *[(19+22)/2]*6,000%1,500 184,500
OP17 *18,000%22,000%0,500 198,000
OP18 *2,500%2,500%1,500 9,375
OP20 *2,500%2,500%1,500 9,375
OP21 *6,000%2,500%2,500*1,500 56,250
OP22 *[(16+10)/2]*6,000*1,500 117,000
OP22 *[(19+22)/2]*6,000%1,500 184,500
OP22 *18,000%22,000*0,500 198,000
SOMMANO...| m’ 1'689,750 12,95 21'882,26
141/ 135 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
OP9 *2,500*1,000*1,500 3,750
OP10 *2,500*1,000*1,500 3,750
OP11 *2,500*1,000*1,500 3,750
OP12 *[(16+10)/2]*6,000%1,000 78,000
OP12 *[(19+22)/2]*6,000%1,000 123,000
OP12 - Risistemazione piano campagna *50,000%16,000*1,000 800,000
OP12 *2,000%2,500*1,000*1,500 7,500
OP15 *5,000%1,500%1,500 11,250
OP15 *#2,500%1,000%1,500 3,750
A RIPORTARE 1'034,750 8'522'116,35
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'034,750 8'522'116,35
OP17 *[(16+10)/2]*6,000*1,000 78,000
OP17 *[(19+22)/2]*6,000%1,000 123,000
OP17 - Risistemazione piano campagna *50,000*16,000*1,000 800,000
OP18 *2,500*%1,000%1,500 3,750
OP20 *2,500*%1,000%1,500 3,750
OP21 *6,000*2,500%1,000%1,500 22,500
OP22 *[(16+10)/2]*6,000*1,000 78,000
OP22 *[(19+22)/2]*6,000*1,000 123,000
OP22 - Risistemazione piano campagna *50,000*16,000* 1,000 800,000
SOMMANO...| m? 3'066,750 9,95 30°514,16
142 /136 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A50.005 |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
OP15 *10,000 10,000
SOMMANO...| m? 10,000 225,49 2254,90
143 /137 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17
29.P15.A05.005 |01 01)
Vedi voce n° 136 [m* 10.000] *2,500 25,000
SOMMANO... t 25,000 14,65 366,25
144/ 138 Provvista e posa in opera di carpenteria metallica per costruzione di paratoia rettangolare a
NP103 scorrimento verticale, composta da lente nervata o a struttura cellulare anche in elementi
componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; tenuta su 3-4 lati.
Totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di comando.
Compreso telaio, montaggio, gruppo di ingranaggi riduttori, fissaggio alle murature, guarnizioni,
ed ogni altro onere necessario per fornire 1’opera finita a regola d’arte.
devazione fossi esistenti OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 *2,000%4,000%950,000 7°600,000
OP10 *4,000%950,000 3'800,000
OP12 - Canale principale *5,000*1350,000 6°750,000
OP12 - presa irrigua *1,000%950,000 950,000
OP15 *6,000%1350,000 87100,000
OP17 *5,000%1350,000 6750,000
OP21.1 *1,000*950,000 950,000
SOMMANO...| kg 347900,000 13,77 480°573,00
145/ 139 Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a
08.P40.167.005 scorrimento verticale compreso il montaggio sulle paratoie
7,000 7,000
SOMMANO...| cad 7,000 1206,18 8'443,26
146 / 140 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in
08.P40.169.035  |esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di
superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme DIN 19569-4; telaio e piatto in
acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente
in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max
6,00 m DN 600 X 600
OP10 *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000{ 97215,14 9215,14
147/ 141 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in
08.P40.169.045  |esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di
superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme DIN 19569-4; telaio e piatto in
acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente
in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max
6,00 m DN 800 X 800
OP12 *1,000 1,000
A RIPORTARE 1,000 9°053°483,06
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 9'0537483,06
OP17 *2,000 2,000
SOMMANO...| cad 3,000{ 127984,98 38'954,94
148 /142 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in
08.P40.169.055  |esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di
superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme DIN 19569-4; telaio e piatto in
acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente
in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max
6,00 m DN 1000 X 1000
Paratoie manuali
OP12 *6,000 6,000
OP14 *2,000 2,000
OP15 *2,000 2,000
OP17 *2,000 2,000
OP20 *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 13,000| 18°430,30 239°593,90
149/ 143 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI 304 in
08.P40.169.060  |esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di
superficie, scarichi fognari e ambienti aggressivi secondo norme DIN 19569-4; telaio e piatto in
acciaio inox AISI 304; guarnizioni di tenuta in EPDM; azionamento mediante vite non saliente
in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico idraulico max
6,00 m DN 1200 X 1200
OP15 *2,000 2,000
OP17 *2,000 2,000
SOMMANO...| cad 4,000{ 22°200,14 88°800,56
150/ 144 Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento verticale, compresa la malta di
08.A55.N57.005 |cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera fornite a pie' d'opera
OP10 *1,000%950,000 950,000
OP12 *7,000%950,000 6°650,000
OP14 *#2,000%*950,000 17900,000
OP15 *4,000%*950,000 3800,000
OP17 *[4+2]*950,000 5700,000
OP20 *1,000%950,000 950,000
SOMMANO...| kg 197950,000 2,04 40°698,00
151/ 145 Coppia 25 Nm Fornitura, installazione ed attivazione di attuatore elettrico per paratoie dotato di:
09.P02.C50.005 |- teleinvertitore integrato nel gruppo di comando - gruppo di comando ad ingranaggi dei fine
corsa (A/C) - gruppo limitatore di coppia in entrambi i sensi di marcia, coppia regolabile -
morsettiera di collegamento rapida (presa/spina). Comando di emergenza manuale a volantino
con proprio riduttore. Termostati di protezione motore. Interruttori in tandem per posizionamento
del gruppo in due punti tra le posizioni dei fine corsa. Potenziometro con scheda elettronica per
trasmissione posizione (40/20 mA). Chiusura di emergenza in by - pass termostati.
paratoie con attuatore elettrico
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 *[4*2] 8,000
OP10 *3,000 3,000
OP12 - Canale principale *5,000 5,000
OP12 - Canale secondario *1,000 1,000
OP12 - Canale secondario *1,000 1,000
OP15 - Canale secondario *8,000 8,000
OP17 - Canale principale *5,000 5,000
OP17 - Canale secondario *4,000 4,000
OP19 *8,000 8,000
OP21 - Canale secondario *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 44,000|  47496,33 197'838,52
152/ 146 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
01.A18.A25.005 |pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
A RIPORTARE 9'659'368,98
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 9'659'368,98
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Carpenteria metallica per paratoie *[2,000%2*4]*80,000 17280,000
OP10 - Carpenteria metallica per paratoie *5,000*80,000 400,000
OP12 - Carpenteria metallica per paratoie canale principale *1200,000 17200,000
OP12 - Carpenteria metallica per paratoie *2,000*80,000 160,000
OP15 - Carpenteria metallica per paratoie *10,000*80,000 800,000
OP17 - Carpenteria metallica per paratoie canale principale *1200,000 1200,000
OP17 - Carpenteria metallica per paratoie *6,000*80,000 480,000
OP20 - Carpenteria metallica per paratoie *80,000 80,000
OP21 - Carpenteria metallica per paratoie *80,000 80,000
SOMMANO...| kg 5'680,000 5,41 30728,80
153 /147 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.020 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Sottofondazione *4,000%2,000%2,000*0,150 2,400
OP10 sez A *2,000%0,150*[3,1+4,1]*3,900 8,424
0,200*16,000%2,000 6,400
OP12 sez A *2,000%0,100%1,700*3,500 1,190
OP12 sez A *2,000*0,100%*2,800*1,300 0,728
OP12 sez A *0,100%*7,600*1,300 0,988
OP12 sez B *0,150%21,000%7,000 22,050
OP12 sez G *0,150*%[17+3,55*2]*8,000 28,920
OP13 sez A *0,150%[3,2+7,8+1,7]*3,000 5,715
OP14 sez A *0,200%17,000*2,500 8,500
OP14 sez A dx e sx *0,150%[2,7+6,7]*3,000 4,230
OP14 sez B *2,000%0,150*0,900%2,000 0,540
OP15 sez A *0,150%[2,1+3,3]*3,500 2,835
0,150*[3,8+4,5]*3,500 4,358
OP15 sez D *0,150*%[14,7+0,8+2,7+30+2+0,9+5]*6,300 53,015
OP17 - sez A *2,000*0,150*1,500%7,200 3,240
OP20 sez A *0,150%[2,75+3,2+2+1,2+1,2+1,2]*2,900 5,024
0,200*16,400*2,900 9,512
OP20 sez E *0,150*1,200%2,200 0,396
OP21 - pozzetti *0,150%[4,1+4,1+5,4]*4,000 8,160
OP21 - muretto fondazione *2,000%0,150*1,100%4,000 1,320
OP21 - pozzetto deviazione *0,150%2,600*3,000 1,170
OP21 - pontecanale *0,150%7,000%6,000 6,300
OP22 - soglia di fondo *27,500%0,800*0,150 3,300
SOMMANO...| m’ 188,715 100,13 18°896,03
154/ 148 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 147 [m?® 188.715] 188,715
SOMMANO...| m? 188,715 23,65 4463,11
155/ 149 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.005 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
sp*L*lungh*n
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Platea *0,400%2,000%2,000%4,000 6,400
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500*0,500*1,200*
[2*4] 2,400
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Elevazioni paratoie canale secondario *0,400*1,000*1,000*
[2,000*4] 3,200
OP10 sez A fondazione *0,400*4,000*3,100%*2,000 9,920
OP10 sez A - elevazione muri *0,300*1,000*3,100%*2,000 1,860
OP12 sez A - fondazione *0,400*1,600*3,500%2,000 4,480
0,400%2,700*1,300%2,000 2,808
0,400*7,600%1,300 3,952
A RIPORTARE 35,020 9'713456,92
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 35,020 9713°456,92
0,400*1,700*1,300 0,884
OP12 sez A - elevazione muri *0,300*3,100%3,500%2,000 6,510
0,300*[2,7*3/2]*2,000 2,430
0,300*7,600%2,300 5,244
0,300*1,700%2,000 1,020
OP 12 sez G - fondazione + elevazione muri *0,400%[3,45+0,5+16,8+0,5+3,45+2,2*2]*8,000 93,120
OP12 - Platea *0,400*%13,000*4,000 20,800
OP12 - Platea *0,400%21,000*4,000 33,600
OP12 - Elevazioni sfioratore *0,400*12,000*1,200*2,000 11,520
OP12 - Elevazioni sostegni paratoie *0,500*1,500%1,200*4,000 3,600
OP13 sez G *0,400%3,900*3,000 4,680
0,300*0,800%3,000 0,720
OP13 sez A - fondazioni *0,400%*3,050*7,000 8,540
0,400*2,750*8,000 8,800
OP13 sez A - elevazione muri *0,300%1,500*8,000 3,600
0,300*2,800%7,000 5,880
OP14 - paratoie *0,400*2,600%3,600 3,744
OP14 -paratoie *0,300*1,000*1,000%4,000 1,200
OP14 - paratoie *0,300*1,000*1,400 0,420
OP14 - strada carrareccia fondazione *0,300*%0,900%[3,55+2,5+0,9+1,9+1,5] 2,795
OP14 - strada carrareccia elevazione muri *0,300*1,400*[3,55+2,5+0,9+1,9+1,5] 4,347
OP14 - canale irriguo fondazione imbocco *0,300*0,900%2,000 0,540
OP14 - canale irriguo elevazione muri *0,300*1,300%2,000 0,780
OP14 - canale irriguo fondazione sbocco *0,300%0,900*3,250 0,878
OP14 - canale irriguo elevazione muri *0,300%1,300%*3,250 1,268
OP14 -canale irriguo fondazione sbocco imbocco *0,300%0,900%2,400*2,000 1,296
OP14 - canale irriguo elevazione muri *0,300%0,900%*2,400%*2,000 1,296
OP15 sez A *0,400%10,000%3,000 12,000
OP15 - Elevazioni muri canale secondario *0,400*3,000%2,500*2,000 6,000
OP15 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500*1,500*1,200%2,000 1,800
OP15 - Elevazioni paratoie canale secondario *0,400%6,000*1,300 3,120
OP15 sez C - soletta di completamento *0,200*5,300%29,800 31,588
0,200%2,200%28,500 12,540
OP15 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500*0,500*1,200%2,000 0,600
OP15 - Elevazioni paratoie canale secondario *0,400*1,000*1,000 0,400
OP17 - Platea *0,400%15,000%4,000 24,000
OP17 - Platea *0,400%21,000%4,000 33,600
OP17 - Platea *0,400*8,000*18,000 57,600
OP17 - Elevazioni muri laterali *0,400%18,500*2,500 18,500
OP17 - Elevazioni muri laterali *0,400%17,300%2,500 17,300
OP17 - Elevazioni sfioratore *0,400*12,000*1,200*2,000 11,520
OP17 - Elevazioni sostegni paratoie *0,500%1,500%1,200*4,000 3,600
OP17 - Elevazioni muri canale secondario *0,400*3,000*2,500%2,000 6,000
OP17 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500%1,500%1,200 0,900
OP17 - Elevazioni paratoie canale secondario *0,400*5,000*%1,300 2,600
OP20 sez A - fondazione *0,300*0,900%3,000*2,000 1,620
OP20 sez A - elevazione muri *0,300*1,300%3,000%2,000 2,340
OP20 sez E - fondazione *0,300*1,800%2,800 1,512
0,300*1,800%1,400%2,000 1,512
OP20 sez E - elevazione muri *0,300*1,000*1,400*2,000 0,840
0,300*1,000%2,200 0,660
OP21 - fondazioni muri *0,300*0,900*3,000%2,000 1,620
OP21 - elevazione muri *0,300%1,300*3,000%2,000 2,340
OP21 - pozzetto deviazione fondazione *0,300*0,900*[0,7+3+2,6+3+0,9] 2,754
OP21 - pozzetto elevazione muri *0,300*2,000*[0,7+3+2,6+3+0,9] 6,120
OP21 - pontecanale fondazione *0,300*0,900*[5,1+1,9+6,2+1,55+0,8] 4,199
OP21 - pontecanale elevazione muri *0,300%2,000*[5,1+1,9+6,2+1,55+0,8] 9,330
OP22 - soglia di fondo *27,400%0,800* 1,500 32,880
SOMMANO...] m? 575,927 132,67 76°408,24
156 /150 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 149 [m?3 575.927] 575,927
SOMMANO...] m? 575,927 28,73 16°546,38
157/ 151 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
A RIPORTARE 9'806°411,54
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Num.Ord. uni'ta‘l . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 9'806'411,54
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 149 [m?3 575.927] 575,927
SOMMANO...| m’ 575,927 9,86 5'678,64
158 /152 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 149 [m? 575.927] *100,000 57592,700
SOMMANO...| kg 57592,700 1,87 107°698,35
159/153 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,
01.A04.H10.005 |muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Platea *0,400*[2+2]*[2*4] 12,800
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500%*1,200*[4*2*
2] 9,600
OP6-OP8-OP9-OP11-OP16-OP18 - Elevazioni paratoie canale secondario *1,000%1,000*[2*2*
4] 16,000
OP10 sez A - fondazione *0,400*4,000%4,000 6,400
0,400%3,100%4,000 4,960
OP10 sez A - elevazione muri *0,300%1,000*4,000 1,200
1,000*3,100*4,000 12,400
OP12 sez A - fondazione *0,400*1,600%4,000 2,560
0,400%3,500%4,000 5,600
OP12 sez A - elevazione muri *0,300%3,100*4,000 3,720
3,100%3,500%4,000 43,400
OP12 sez C - fondazione *0,400*1,600%4,000 2,560
0,400%2,700%4,000 4,320
OP12 sez C - elevazione muri *0,300%2,700%4,000 3,240
2,700%3,500%4,000 37,800
OP12 sez G - fondazione *0,400*3,850%4,000 6,160
0,400*8,000*4,000 12,800
0,400*16,800%2,000 13,440
0,400%8,000%2,000 6,400
OP12 sez G - elevazione muri *0,400%2,200*4,000 3,520
2,200%8,000%4,000 70,400
OP12 - Platea *0,400%22,000%2,000 17,600
OP12 - Platea *0,400*10,000%2,000 8,000
OP12 - Elevazioni sfioratore *1,200*12,000*4,000 57,600
OP12 - Elevazioni sostegni paratoie *1,200*1,500%*8,000 14,400
OP12 - Elevazioni sostegni paratoie *0,500*1,200*8,000 4,800
OP13 sez G *0,400*3,900*2,000 3,120
0,400%3,000%2,000 2,400
0,300*0,800%2,000 0,480
0,800%3,000%2,000 4,800
OP13 sez A - fondazione *0,400*3,050%*2,000 2,440
0,400%7,000%2,000 5,600
0,400%2,750%2,000 2,200
0,400%8,000%2,000 6,400
OP13 sez A - elevazione muri *0,300*1,500%*2,000 0,900
1,500*8,000%2,000 24,000
0,300%2,800%2,000 1,680
2,800%7,000%2,000 39,200
OP14 - paratoie fondazione *0,400*3,600%*2,000 2,880
0,400%2,600%2,000 2,080
OP14 - paratoie elevazione muri *0,300%1,000*8,000 2,400
1,000*1,000%8,000 8,000
1,000*1,400%2,000 2,800
OP14 - strada carrareccia fondazione *0,300%0,900*10,000 2,700
0,300%3,550%2,000 2,130
0,300%2,500%2,000 1,500
0,300*0,900%2,000 0,540
0,300*1,900%2,000 1,140
A RIPORTARE 501,070 9'919788,53
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE

RIPORTO 501,070 9'919°788,53
0,300*1,500%2,000 0,900
OP14 - strada carrareccia elevazione muri *0,300%1,400*10,000 4,200
1,400*3,550%2,000 9,940
1,400*2,500%2,000 7,000
1,400*0,900%2,000 2,520
1,400*1,900%2,000 5,320
1,400*1,500%2,000 4,200
OP14 - fondazione muri 1e2 *0,300*0,900*8,000 2,160
0,300*2,000%2,000 1,200
0,300*3,250%2,000 1,950
0,300*2,400%4,000 2,880
OP14 - elevazione muri 1e2 *0,300%1,300*8,000 3,120
1,300*2,000%2,000 5,200
1,300*3,250%2,000 8,450
1,300*2,400%4,000 12,480
OP15 sez A *0,400%10,000%2,000 8,000
0,400*3,000%2,000 2,400
OP15 - Elevazioni muri canale secondario *2,500%3,000%4,000 30,000
OP15 - Elevazioni sostegni canale secondario *1,200%1,500%[2*2] 7,200
OP15 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500%1,200%[2*2] 2,400
OP15 - Elevazioni paratoie canale secondario *1,300%6,000%2,000 15,600
OP15 - Elevazioni paratoie canale secondario *6,000%0,400 2,400
OP15 sez C - soletta di completamento *0,200*5,300%2,000 2,120
0,200%*29,800%2,000 11,920
0,200%*2,200%2,000 0,880
0,200*28,500%2,000 11,400
OP15 - Elevazioni sostegni canale secondario *0,500*1,200*[4*2] 4,800
OP15 - Elevazioni paratoie canale secondario *1,000*1,000*2,000 2,000
OP17 - Platea *0,400%24,000*2,000 19,200
OP17 - Platea *0,400%22,000%*2,000 17,600
OP17 - Platea *0,400%10,000*2,000 8,000
OP17 - Elevazioni muri laterali *2,500%18,500*2,000 92,500
OP17 - Elevazioni muri laterali *2,500%17,300*2,000 86,500
OP17 - Elevazioni sfioratore *1,200*12,000*4,000 57,600
OP17 - Elevazioni sostegni paratoie *1,200*1,500%*8,000 14,400
OP17 - Elevazioni sostegni paratoie *1,200*0,500%*8,000 4,800
OP17 - Elevazioni muri canale secondario *2,500%3,000*4,000 30,000
OP17 - Elevazioni sostegni canale secondario *1,200*1,500%2,000 3,600
OP17 - Elevazioni sostegni canale secondario *1,200*0,500%2,000 1,200
OP17 - Elevazioni paratoie canale secondario *1,300*5,000%2,000 13,000
OP17 - Elevazioni paratoie canale secondario *5,000%0,400 2,000
OP20 sez A - fondazione *0,300*0,900%4,000 1,080
0,300*3,000%4,000 3,600
OP20 sez A - elevazione muri *0,300%1,300%4,000 1,560
1,300*3,000%4,000 15,600
OP20 sez E - fondazione *0,300*1,800%4,000 2,160
0,300*1,400%4,000 1,680
OP20 sez E - elevazione muri *0,300*1,000*4,000 1,200
1,000*1,400%4,000 5,600
OP21 - fondazioni muri *0,300*0,900%4,000 1,080
0,300*3,000%4,000 3,600
OP21 - elevazione muri *0,300*1,300*4,000 1,560
1,300*3,000%4,000 15,600
OP21 - pozzetto deviazione fondazione *0,300*0,900*10,000 2,700
OP21 - pozzetto deviazione elevazione *2,000*3,000%4,000 24,000
2,000*2,600%2,000 10,400
2,000*0,700%2,000 2,800
2,000*0,900%2,000 3,600
OP21 - pontecanale fondazione *0,300*0,900*10,000 2,700
OP21 - pontecanale elevazione muri *2,000*5,100%2,000 20,400
2,000*1,900%2,000 7,600
2,000*6,200%2,000 24,800
2,000*1,550%2,000 6,200
2,000*0,800%2,000 3,200
OP22 - soglia di fondo *2,000*1,500%27,400 82,200
OP22 - soglia di fondo *2,000*1,500*0,800 2,400

SOMMANO...] m? 1271,430 38,52 48'975,48

A RIPORTARE 9'968°764,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 9968°764,01
160/ 154 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da
18.A80.A91.005 |disalveo o da preesistenti difese di volume medio comunque non inferiore a m* 0,60 e di peso
superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o
per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del
fondo, 1'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati
sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di
attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, ¢ ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non
dovra essere superiore a 45°
massi da cava sopra il sifone sp*L*lungh*n
OP10 sez A *0,400*16,000*%2,000 12,800
0,400*3,000%1,400 1,680
0,400*3,000%0,770%*2,000 1,848
OP12 sez E *0,800%3,000%19,000 45,600
OP12 sez F *0,800*%10,000%16,000 128,000
OP12 sez G *0,800*5,000%16,000 64,000
OP13 sez G *0,400*16,000%2,500 16,000
0,400*3,000*3,000 3,600
OP14 sez A *0,400*16,000*%2,000 12,800
OP15 sez A B C *0,800%17,750%11,200 159,040
0,800%4,000*%11,200 35,840
0,800%4,000*5,500%2,000 35,200
0,600*3,000%3,600 6,480
OP17 sez E *0,500%4,100*30,000%2,000 123,000
OP17 sez E *0,500*18,000*30,000 270,000
OP17 *0,500%4,100%17,000%2,000 69,700
OP17 *0,500*18,000%17,000 153,000
OP17 sez B *0,800%16,000%19,000 243,200
OP17 sez A *0,400*3,000*%9,000%2,000 21,600
OP20 sez A *0,400*16,000*3,000 19,200
OP22 *0,200*6,000%47,000 56,400
SOMMANO...| m? 1'478,988 62,32 92°170,53
161/ 155 Fornitura e posa in opera di valvola clapet per tubazione D 1000-1200 mm o scatolare
NP006 1000x1000 o 1200x1200 mm
OP12 *1,000 1,000
OP13 *1,000*2,000 2,000
OP14 *[700/1100] 0,636
OP17 *1,000 1,000
OP21.1 *[700/1100]*14,000 8,904
OP23 2 valvole fi 700mm *[700/1100]*2,000 1,272
SOMMANO...| cadauno 14,812  5°003,10 74°105,92
Parziale OPERE DI REGOLAZIONE IDRAULICA - PARATOIE, SFIORATORI E INVASI
(Cat 6) euro 1715°214,37
IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TELECONTROLLO (Cat 7)
162/ 156 Fornitura ed installazione dell’impiantistica elettrica di alimentazione, segnale e telecontrollo
NP007 comprendente:
*N. [ edificio prefabbricato dedicato alla cabina di trasformazione MT/bt - secondo specifiche
Tecniche Enel
*N. 6 edifici prefabbricati dedicati al contenimento di apparati elettrici e gruppi elettrogeni
(Nodi principali) - secondo specifiche Tecniche Enel
*N. 9 edifici prefabbricati dedicati al contenimento di apparati elettrici (Nodi secondari)
*N. 1 Quadro di media tensione “lato utente” comprensivo di interruttore di protezione
trasformatore
*N.1 Trasformatore 400kVA, 15/0,4 kV, Vcc% 6%, in resina senza cofanatura
*N.1 Quadro generale di bassa tensione, comprensivo di interruttori magnetotermici
differenziali su tutte le linee in uscita
*N. 6 gruppi elettrogeni, senza cofanatura, per posa da interno potenza massima 24kVA
*N. 1 UPS 10kVA, completo di pacco batterie autonomia 1 ora comprensivo di sistema di
autodiagnosi dedicato al sistema di telecontrollo
*N. I armadio RACK dedicato al sistema di telecontrollo e supervisione, completo di PC
server contenete il software di telecontrollo installato, programmato e collaudato ed il modulo
A RIPORTARE 10°135°040,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘d1 Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 10°135°040,46
GSM/web server per la telegestione da remoto ed invio allarmi
*Dorsali di alimentazione posate in cavo a norme CPR del tipo FG160R16 dedicate
all’alimentazione dei singoli Nodi lungo il canale scolmatore
*Cavidotti realizzati in tubazioni PVC serie pesante a doppia parete, parete interna liscia,
dedicati al contenimento delle dorsali di alimentazione (diametro 160mm) comprensivi di
pozzetti rompi tratta realizzati in CLS e di chiusino in ghisa.
*Anello di collegamento dei quadri di Nodo realizzato in fibra ottica armata posato all’interno
di cavidotto dedicato realizzato con tubazione PVC serie pesante a doppia parete, parete
interna liscia e relativi pozzetti rompi tratta in CLS comprensivi di chiusino in ghisa.
*N. 15 quadri di Nodo comprensivi di organi di sezionamento e protezione per le linee in
uscita dedicate alla movimentazione delle paratoie
*N. 15 rack di Nodo comprensivi di apparati di ricevimento cavi fibra ottica, moduli di
controllo ingresso/uscita ed interfaccia di conversione fibra/ethernet dedicati alla
telegestione/controllo delle paratoie
*N. 15 UPS 3kVA, completi di pacco batteria autonomia 1 ora, dedicati al sistema di
supervisione di ogni Nodo
*Per ogni Nodo: triplo sistema di misura dei livelli - sensori di livello acque del tipo
piezoelettrico, ultrasuoni e galleggiante a pera
*Impianto di illuminazione e forza motrice relativo ad ogni edificio prefabbricato.
La voce comprende la fornitura ed installazione di tutta dell’impiantistica elettrica di
alimentazione, segnale e telecontrollo:
cabina di trasformazione MT-BT con trasformatore
edifici prefabbricati per alloggiamento quadri elettrici
gruppi elettrogeni
cavidotti e pozzetti per linee di alimentazione
cavi per alimentazione
quadri elettrici paratoie
armadi dei quadri in acciaio inox, vetroresina o policarbonato
sensori di livello ed apparecchiature trasmissione dati via GSM
cavi fibra ottica e relativi cavidotti
server di gestione, software e apparati di interscambio tra fibra ottica e quadri
ogni opera ed onere necessario per fornire gli impianti di alimentazione, segnale, telecontrollo,
messa a terra, realizzati a regola d'arte; comprese certificazioni di conformita degli impianti,
eventuali relazioni di calcolo supplementari, aggiornamento elaborati progettuali e disegni as-
built.
1,000 1,000
SOMMANO...| a corpo 1,000| 930°618,00 930°618,00
Parziale IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TELECONTROLLO (Cat 7) euro 930°618,00
ONERI SICUREZZA (Cat8)
163 /37 Oneri necessari per garantire la sicurezza in cantiere.
ONSIC1 1,000 1,000
SOMMANO...| a corpo 1,000| 146"341,54 146°341,54
Parziale ONERI SICUREZZA (Cat 8) euro 1467341,54

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

117212°000,00

11°212°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
Tznﬁ'lF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE 1'161°896,22
002 SIFONI E ATTRAVERSAMENTI CIRCOLARI 720°599,74
003 ATTRAVERSAMENTI STRADE INTERPODERALI 1'276'897,20
004 ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI 3'874'721,60
005 ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA 1385'711,33
006 OPERE DI REGOLAZIONE IDRAULICA - PARATOIE, SFIORATORI E INVASI 1'715214,37
007 IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TELECONTROLLO 930°618,00
008 ONERI SICUREZZA 146'341,54

Totale CATEGORIE euro

117212°000,00




